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1.- ANTECEDENTS 
 
El present projecte defineix un dipòsit de retenció d’aigües pluvials a l’àmbit de la urbanització de Can 
Filuà, a santa perpètua de Mogoda, que també recollirà en el futur aigües del sector de Can Taió, i que 
s’implantarà en un nou emplaçament respecte a l’inicialment previst en el projecte d’urbanització de Can 
Filuà. 
 
El procés d’autorització de les Administracions competents en sanejament en alta es descriu a l’Annex nº 1 
de la Memòria, acompanyat de la reproducció dels diferents escrits emesos pel Consorci per a la Defensa 
de la Conca del Besós i per l’Agència Catalana de l’Aigua en relació a la construcció d’aquesta instal·lació i 
del seu canvi d’emplaçament. 
 
 
2.- OBJECTE DEL DOCUMENT 
 
Així, l’objecte del present projecte és definir a nivell constructiu i valorar les obres necessàries per : 
 
1. Construcció d’un dipòsit de retenció de 1.500 m3 de capacitat i les seves instal·lacions. 
  
2. Construcció dels col·lectors d’abocament a la riera i de connexió a la xarxa en alta, incloent un 
tram del col·lector de Can Filuà aigües amunt del dipòsit. 
 
3. Modificació puntual de la xarxa municipal a l’entorn de l’àmbit del dipòsit, incloent la reposició del 
col·lector que aboca a la riera i que intercepta el col·lector principal de Can Filuà que ha de 
modificar el seu traçat. 
 
 
3.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
A continuació es descriuen les actuacions abans assenyalades. 
 
El nou dipòsit de retenció d’aigües pluvials consisteix en una estructura de formigó armat de planta 
pràcticament rectangular de 38 m per 27 m. S’ubica al costat de la riera de Polinyà per una banda i 
junt a la futura vialitat pel costat ciutat, segons les condicions d’antecedents assenyalades. La fondària 
de la instal·lació és de 3,5 m. 
 
El dipòsit es connecta aigües amunt amb la xarxa general de la urbanització de Can Filuà, mitjançant 
un nou tram de col·lector de formigó armat de 2000 mm de diàmetre d’uns tres metres de longitud. La 
situació de l’últim pou existent dintre de la franja de vialitat futura ha portat a contemplar la 
transformació del pou en una instal·lació cega, preveient el registre en aquest punt des d’un nou pou a 
uns 10 metres de longitud, pou des d’on s’iniciarà el tram que connectarà al dipòsit. 
 
El dipòsit té a l’interior una sèrie de compartiments per a la conducció de les aigües baixes segons el 
sentit del col·lector general, per a la derivació de les aigües d’avinguda i per a l’emmagatzement de les 
aigües de retenció. Aquesta darrera zona consisteix en quatre pistes de neteja, delimitades en el 
nostre cas per murs lateral per raons estructurals. Les pistes tenen 6,5 m d’ample. 
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El funcionament de la instal·lació és la següent. 
 
L’aigua penetra al dipòsit pel costat que limita amb el camí d’accés al Castell de Can Taió, on aboca el 
col·lector de diàmetre 2000 mm abans esmentat. Mentre el regim sigui d’aigües baixes el fluix continua 
fins la càmara on una vàlvula vòrtex limita el cabal admissible per la xarxa general en alta, cabal que 
circularà per un nou tram de col·lector de 300 mm de diàmetre, d’uns 95 m de longitud, que es connectarà 
amb un nou pou al col·lector general en alta que circula per la riera de Polinyà, en un punt on el seu traçat 
abandona el mig de la riera endegada existent per incorporar-se al marge esquerre de la riera. 
 
Una vegada el dipòsit assoleix el seu nivell màxim, imposat per llavi sobreeixidor a l’interior, el flux d’aigua 
rabosa i es bypass a la càmara de sortida connectada a un col·lector de 2000 mm de diàmetre que abocarà 
a la riera de Polinyà. El tram és d’uns 106 m, i aboca al fons de la riera endegada, havent previst una reixa 
registrable en el punt de desguàs. 
 
Finalitzat l’episodi de pluja, el dipòsit perdrà el seu nivell màxim, la qual cosa serà detectada per una boia 
electrocomandada que indicarà al sistema la necessitat de procedir a la neteja del fons del dipòsit un cop 
buidat. El buidat es realitza a través del sistema de clapetes. 
 
La neteja es realitza per la caiguda d’aigua de la xarxa que omple un recinte que no suporta el pes 
excèntric de l’aigua i bascula creant un efecte de cascada. Aquest flux d’aigua arrossegarà els residus 
sedimentats a la solera, i es conduït a la xarxa a través del sistema de clapetes. 
 
La sortida del dipòsit en situacions de pluja reduïda, és limitada per una vàlvula vòrtex que controla el 
cabal màxim a abocar a la xarxa en alta. 
 
El conjunt d’equips que són necessaris per al correcte funcionament del sistema, es descriu a l’Annex 6 de 
la Memòria. 
  
Les condicions geomètriques de la finca i de les instal·lacions impliquen que els col·lectors quedin per 
sobre de la rasant natural actual per la seva clau superior en el seu traçat cap a la riera. Aquest fet 
ocasiona que aquest projecte contempli, no tan sols l’acabament de la protecció d’escullera en paral·lel 
amb el tram de col·lector a construir aigües amunt del dipòsit, sinó també com protecció del sistema de 
col·lectors aigües avall del mateix.  En conseqüència també es contempla en aquest projecte el reblert de 
la finca més enllà dels col·lectors protegits per escullera, per tal de soterrar les canonades, fins el terreny 
natural junt  a la vialitat actual. El reblert es realitzarà amb material acopiat propietat del Consorci 
Urbanístic Can Filuà, acopiat al Parc de les Aigües, i haurà de tenir un acabat “orejat” en 40 cms. 
 
El dipòsit generarà un nou espai públic que es delimitarà, al seu contorn, amb peces de formigó armat 
que, a mode de bancs, franquejaran el pas de vehicles al damunt de l’estructura. L’acabat de la coberta 
serà amb fratassat mecànic amb pols de quars i amb coloració del formigó, i les zones que queden 
desnivellades respecte de l’entorn de la riera es finalitzaran amb baranes. L’espai s’il·luminarà amb una 
columna cilíndrica de 14 m d’altura i 4 projectors de 150W de vapor de sodi d’alta pressió. 
 
L’obra inclou la modificació puntual de la xarxa unitària del municipi, que consisteix en la construcció d’una 
nova arqueta de recollida, situada de forma que inclou la traça del pou existent al costat dret del camí 
d’accés al Castell de Can Taió amb insuficient dimensionat. L’actuació implica la construcció d’una cambra 
de formigó armat de planta rectangular, de 2 m d’ample per 2 de longitud. La fondària de la cambra, 
d’acord amb les dades topogràfiques disponibles és de 2,5 m.  
 
Es preveu la remodelació de l’arqueta existent d’on surt actualment el col·lector de 1200 mm de diàmetre. 
D’aquesta cambra de recollida sortirà un col·lector de diàmetre 1200 mm que substituirà a l’ actualment 
existent en paral·lel al camí d’accés al Castell de Can Taió, que resulta incompatible amb el nou tram de 
col·lector de 2000 mm de diàmetre aigües amunt del dipòsit, per la seva coincidència en cotes. Aquest 
col·lector aboca a la riera de Polinyà, en paral·lel al de desguàs del dipòsit, previ sobreeixidor que connecta 
les aigües baixes al col·lector general en alta en un nou pou de connexió. 
 
Els col·lectors s’han previst tots en formigó armat ASTM C-76, revestits de formigó en massa, amb gruix 
mínim de 20 cms. Els pendents resultants són del 3% per al col·lector de 300 mm  de diàmetre, del 1,4% 
per al col·lector de 2000 mm de diàmetre, i del 1,06% per al darrer tram del de 1200 mm. 
 
 
 
4.- OCUPACIONS 
 
Part de les obres contingudes en el present projecte es desenvolupen en terrenys de titularitat pública, raó 
pe la qual, en aquests casos, no ha estat necessari contemplar cap expropiació. 
 
No obstant, a la parcel·la on es construirà el dipòsit i els col·lectors d’abocament si que s’han requerit una 
sèrie d’ocupacions, que es descriuen a l’Annex nº 7 de la Memòria, i que s’han definit en el marc del 
Conveni entre el Consorci Urbanístic Can Filuà i la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya, titular de la finca. 
 
Les ocupacions temporals, definitives i les servituds de pas queden reflectides al plànol nº 12 del projecte. 
 
En el cas de la anivellació final de la finca, no s’ha tingut en consideració cap tipus d’ocupació. 
 
 
5.- SERVEIS AFECTATS 
 
Per a dur a terme aquest projecte no es preveu la necessitat de reposar ni desviar cap servei afectat. 
 
 
6.-  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
En l’Annex 11 s’incorpora l’estudi de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició, tal com regula el RD 
105/2008. En ell s’estudia la generació de residus i la seva gestió determinant un pressupost per a residus 
de 398,83 €, IVA apart, que s’ha incorporat al pressupost general de l’obra.  
 
 
Cal dir que en aquest projecte no es preveuen enderrocs compatibles amb activitats de reutilització. 
 
 
7.- DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES 
 
 
7.1 Pla d’obres i termini de garantia 
 
En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf e) de 
l’article 107 de la Llei 30/2007 d 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, s’elabora l’Annex núm. 2 Pla 
de treballs, on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament de les obres. 
 
En el present projecte s’ha estimat en 5 mesos el període òptim d’execució de les obres. 
 
El termini de garantia que es considera és de dos (2) anys a partir de la recepció de les obres, període de 
temps que es considera suficient per observar el comportament de les obres en qualsevol condició de 
servei. 
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7.2 Classificació del contractista 
 
En compliment dels articles 25, 26, 27, 28, 29, 36, i 133 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel 
que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 
54 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, a continuació es proposa la 
classificació que ha de ser exigida als contractistes per admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes 
obres: 
 
 
GRUP SUBGRUP CATEGORIA
A. Moviment de terres 2. Explanacions a 
C. Edificacions 2. Estructures de fàbrica o formigó c 
E. Hidràuliques 1. Abastaments i sanejaments c 
E. Hidràuliques 2. Esculleres a 
J. Instal·lacions mecàniques 5. Instal·lacions mecàniques sense qualificació c 
 
 
 
7.3 Justificació de preus 
 
A l’annex 10 figura la justificació dels preus emprats per a la redacció d’aquest projecte on s’han considerat 
preus dels bancs de preus habitualment utilitzats completats amb preus de mercat quan ha estat necessari. 
 
 
7.4 Seguretat i Salut 
 
En compliment de l’article 4t del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf g) de 
l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, en el present projecte 
s’inclou un Estudi de Seguretat i Salut, que figura a l’annex 1 d’aquesta Memòria. 
 
El pressupost de Seguretat i Salut puja a la quantitat de NOU MIL SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB 
CINQUANTA-SET CÈNTIMS (9.787,57 €), import que queda recollit com a partida alçada al Pressupost 
d’Execució Material, que representa un 1,39% del pressupost d’execució material del projecte. 
 
 
7.5 Revisió de preus 
 
En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i dels articles 77, 78, 79, 80, 81 i 82 de la Llei 30/2007 
de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, per tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini 
d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 
 
 
7.6 Declaració d’obra completa 
 
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 
d’octubre de Contractes del Sector Públic, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el 
sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels 
elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 
 
Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de l’Obra 
Pública i, concretament, allò queda reflectit en l’article 18 de la mateixa. 
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9.- PRESSUPOSTOS 
 
El Pressupost d’Execució Material d’aquest Projecte apuja a la quantitat de:  
 
SET-CENTS VINT-I-SET MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (727.950,22 €). 
 
El Pressupost d’Execució per Contracte, IVA inclòs, apuja a la quantitat de:   
 
UN MILIÓ VINT-I-DOS MIL CENT VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (1.022.187,70 €). 
 
El Pressupost per a Coneixement de l’Administració, apuja a la quantitat de:  
 
UN MILIÓ VINT-I-DOS MIL CENT VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (1.022.187,70 €). 
 
  
10.- CONCLUSIONS 
 
Amb tot l’exposa’t al present document, així com els que segueixen a continuació, es considera que s’ha 
complert l’objectiu del projecte. Segons el parer del signatari està redactat correctament i compleix tot els 
requisits exigits, per la qual cosa es proposa la seva aprovació. 
 
 
 
 
 
Barcelona, octubre de 2.010. 
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ANNEX Nº 1. ANTECEDENTS 
 
 
1.Introducció. 
 
 
 El projecte d’urbanització del sector residencial d’urbanització prioritària “Can Filuà” de Santa Perpètua 
de Mogoda, incloïa la construcció d’un dipòsit de retenció del primers minuts de pluja, a ubicar a l’interior 
de l’illot central d’una rotonda que finalment no va ésser desenvolupada en el decurs de l’obra de 
l’esmentat projecte. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda va remetre en data 15 
de juny de 2009 al Consorci per a la Defensa de la Conca del Besós, que havia autoritzat la instal·lació el 
21 de setembre de 2005 (veure Apèndix 1 d’aquest Annex), la corresponent sol·licitud d’autorització per a 
la modificació de l’emplaçament del dipòsit. 
 
En data 16 de juny, el Consorci per a la Defensa de la Conca del Besós va considerar que la modificació 
d’emplaçament no alterava les condicions d’autorització anteriors. Veure a l’Apèndix 2 d’aquest Annex, 
còpia de l’escrit esmentat. 
 
En data 14 de juliol de 2009, l’Agència Catalana de l’Aigua, va aprovar la Modificació de l’emplaçament i 
va fixar condicions relatives al volum del dipòsit (720 m3), segons figura a l’escrit de l’Apèndix 3 del 
present Annex. 
 
Derivat del desenvolupament del projecte, i en motiu de la determinació d’un volum superior necessari 
per al dipòsit (1.500 m3, segons es justifica a l’Annex 2 de la Memòria) tenint en compte la futura 
connexió del sector de “Can Taió”, el Consorci Urbanístic Can Filuà ha iniciat la tramitació d’autorització 
corresponent, segons es justifica a l’Apèndix 4 d’aquest Annex. 
 
D’altra banda, pel que a la implantació que cal preveure en aquest projecte constructiu, s’ha tingut com a 
condició de contorn, la vialitat en planejament i desenvolupament futur del sector de “Can Taió”, segons 
el projecte d’urbanització de les obres bàsiques redactat promogut per l’Institut Català del Sòl, del qual 
s’afegeix plànol de Seccions Tipus a l’Apèndix 5 d’aquest Annex. 
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ANNEX Nº 2.  DETERMINACIÓ CAPACITAT DEL DIPÒSIT 
 
 
 
Determinarem la capacitat del Dipòsit a partir de las ràtios que esmenten la Normes Alemanyes ATV, que 
esmenta l’autorització  de 21 de setembre del 2009 del Consorci per a la Defensa de la Conca del Besós 
en el seu Annex 1. Es comprova que la ràtio dels 720 m3 de capacitat requerida corresponen a 40 
m3/Ha, considerant la superfície impermeabilitzada. Aquesta dada és coherent amb el que es troba a 
l’Annex de càlcul de sanejament del projecte d’urbanització del Pla Parcial Can Filuà, l’extracte del qual 
s’inclou en l’Apèndix  1 d’aquest Annex. 
 
En efecte, la superfície impermeabilitzada dels sectors  de Can Filuà i Can Guillot, que són l’objecte de 
l’autorització, suma un total de 18,09 Ha, per la qual cosa el volum de 720 m3 correspon a 39,8 m3/Ha. 
 
Ara bé, cal afegir en aquest projecte el sector de Can Taió,  i petits aportacions de Can Sirera i Can Xiol, 
que aporten una superfície impermeabilitzada de 20,76 Ha, la qual cosa suposa, mantenint la mateixa 
ràtio, un volum addicional de 830,4 m3, que implica contemplar en aquest projecte un volum total  de 
720 m3 més els 830,4 m3 addicionals, és a dir de 1550 m3 aproximadament. 
 
En definitiva, el dipòsit es projecte amb 1500 m3 de capacitat. 
 
A efectes de conèixer el temps de retenció, podem considerar que, atès que el volum total d’aportació de 
tots els sectors, incloent residuals i pluvials, és de 826,8m3/dia de residuals  més 934,51 m3/h de pluvials 
(veure de nou l’Apèndix 2), es produirà un cabal d’entrada al dipòsit de: 
 
Qe=(826,8m3/h)/10h/d + 934,51 m3/h= 1017 m3/h 
 
Tenint en compte la limitació d’abocament de Can Filuà al col·lector en alta de 200m3/h i  que l’aportació 
del sector de Can Taió, que haurà de demanar autorització d’abocament, és de 258 m3/dia, considerant 
els mateixos paràmetres de dilució de 1/5 en 10 hores, resultarà que en el seu dia s’autoritzarà 
presumiblement un abocament al col·lector en alta limitat a: 
 
V+Vadd= 200+(258m3/10h)*5= 200m3/h+ 129 m3/h= 329 m3/h 
 
En conseqüència, el dipòsit podrà retenir: 
 
Temps retenció=(1017m3/h-329m3/h)/Capacitat=688m3/h/1500m3=27minuts 
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ANNEX Nº 3. HIDROLOGIA 
 
 
 
En aquest Annex es comproven els dimensionats dels col·lectors de 2000 mm i de 300 mm de diàmetre. 
 
Hem vist a l’Annex 2 del projecte que els cabals emprats per la xarxa són: 
 
Cabal sobreeixit del dipòsit: 1017 m3/h= 0,28 m3/s 
 
Cabal màxim al col·lector en alta: 393 m3/h=0,11 m3/s 
 
Per al col·lector de 2000mm de diàmetre, amb un pendent del 1,4%, en formigó, la capacitat a secció 
plena és, segons Manning, 
 
 
V = (1/n)*R2/3*S1/2 
 
V= (1/0,015)*0,52/3*0,0141/2= 4,2 m/s 
 
Q=4,2 m/s* 3,14 m2=13,2 m3/s, molt folgat 
 
Per al col·lector de 300mm de diàmetre, de forma similar, amb un pendent del 3%, en formigó, la 
capacitat a secció plena és, segons Manning, 
 
V= (1/0,015)*0,0752/3*0,031/2= 2,05 m/s 
 
Q=2,05 m/s* 0,071m2=0,15 m3/s, vàlid. 
 
D’altra banda, per tal de tenir present els nivells d’aigua a la riera de Polinyà, amb períodes de retorn de 
10 anys, s’adjunta com Apèndix 1 d’aquest Annex un extracte de l’Estudi d’inundabilitat de la Riera de 
Polinyà, realitzat per l’Institut Català del Sòl al novembre de 2007. 
 
L nivell d’aigua per a Q10 resulta ser el 63,99 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                      APÈNDIX 1  






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 4 
 
GEOTÈCNIA 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS A L’ÀMBIT DEL PLA PARCIAL CAN FILUÀ A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 
 
DIPÒSIT-MEM                                                                                                        Annex 4: Geotècnia Pàg.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX Nº 4. GEOTÈCNIA 
 
 
 
Per a les consideracions geotècniques relatives a la fonamentació de les estructures s’ha comptat amb 
l’estudi geotècnic realitzat amb motiu del projecte d’urbanització de Can Filuà, realitzat per Geopayma, 
que s’adjunta com Apèndix 1 en aquest Annex. 
 
Del reconeixement efectuat aleshores, revisem els resultats dels penetròmetres P-1 i P-2, així com les 
cales C-1 i C-2, més propers a l’emplaçament del dipòsit. 
 
Ala cala C-1 es detecta la presència a 2,1 m de fondària d’un estrat de sorres denses  amb graves, i a la 
C-2 arsèniques denses a 1.0 m de profunditat. 
 
El reconeixement diu que en aquestes cales trobem el Nivell- 1, sota els reblerts superficials. 
 
Examinant també la cala C-15, amb situació relativa a la riera similar a la zona del nou dipòsit, observem 
també l’existència d’un Nivell-1 superficial, corresponent a argiles o llims sorrencs. 
 
En conseqüència, prendrem per a la tensió admissible en fonamentació el valor de 0,7 Kg/cm2 i u 
coeficient de balast vertical d’1,5 kg/cm3. 
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ANNEX Nº 5. ESTRUCTURES 
 
 
El present projecte inclou dues estructures de formigó armat que són l’arqueta de recollida i el dipòsit de 
retenció. 
 
Es tracta d’estructures enterrades, de forma pseudorectangular i amb una coberta no transitable. 
 
Els paràmetres de càlcul han estat: 
 
Materials: 
 
 Formigó HA25, γc=1,5 fck=25 Mpa 
 
Acer passiu B500S, γs=1,15 fyk=500 Mpa 
 
Càrregues: 
 
 Empenta de terres:   δ=2,0 Tn/m3  
    φ=30º 
Ko=0,5 
  
Sobrecàrregues:0,5 Tn/m2 
 
Carregues mortes: 0,25 Tn/m2 
 
 
A continuació es justifiquen els dimensionats adoptats per a les estructures, fruit dels anàlisis realitzats 
dels models estructurals que s’acompanyen com Apèndix 1 i 2 d’aquest Annex, mitjançant el programa 
d’elements finits Multiframe 3D i amb l’ajut del Prontuario Informático del Hormigón per al 
dimensionament d’armadures. 
 
Pel que fa a les condicions de fonamentació s’han seguit les limitacions indicades a l’Annex 4 de la 
Memòria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 1. DIPÒSIT DE RETENCIÓ  
Project Details
Title:
Client
Site
Building
Description
Design Details
Job ID:
Version:
Company:
Designed by:
Checked by:
Notes:
Patch Loads - Empenta 
Patch Label Side Type/Shape Direction Pressure Left Mag Right Mag Projected Edge Load
tonne,t/m² t/m t/m
5 Lateral lla-- Uniform Wz 2,680 -- -- true false
9 Lateral lla-- Uniform Wz -2,680 -- -- true false
10 Lateral cur-- Uniform Wx -2,680 -- -- true false
6 Lateral cur-- Uniform Wx 2,680 -- -- true false
8 Lateral cur-- Uniform Wx 2,680 -- -- true false
7 Lateral cur-- Uniform Wz -2,680 -- -- true false
Patch Loads - COMBI 1
Patch Label Side Type/Shape Direction Pressure Left Mag Right Mag Projected Edge Load
tonne,t/m² t/m t/m
11 Coberta -- Uniform Uniform 0,000 -- -- true false
12 Coberta -- Uniform Uniform 0,000 -- -- true false
13 Coberta -- Uniform Uniform 0,000 -- -- true false
14 Coberta -- Uniform Uniform 0,000 -- -- true false
15 Coberta -- Uniform Uniform 0,000 -- -- true false
16 Coberta -- Uniform Uniform 0,000 -- -- true false
11 Coberta -- Uniform Uniform 0,000 -- -- true false
12 Coberta -- Uniform Uniform 0,000 -- -- true false
13 Coberta -- Uniform Uniform 0,000 -- -- true false
14 Coberta -- Uniform Uniform 0,000 -- -- true false
15 Coberta -- Uniform Uniform 0,000 -- -- true false
16 Coberta -- Uniform Uniform 0,000 -- -- true false
11 Coberta -- Uniform Wy -0,750 -- -- true false
12 Coberta -- Uniform Wy -0,750 -- -- true false
13 Coberta -- Uniform Wy -0,750 -- -- true false
14 Coberta -- Uniform Wy -0,750 -- -- true false
15 Coberta -- Uniform Wy -0,750 -- -- true false
16 Coberta -- Uniform Wy -0,750 -- -- true false
1 Solera -- Uniform Uniform -0,750 -- -- true false
2 Tabics -- Uniform Uniform -0,750 -- -- false false
3 Tabics -- Uniform Uniform -0,750 -- -- false false
4 Tabics -- Uniform Uniform -0,750 -- -- false false
5 Lateral lla-- Uniform Uniform -0,750 -- -- false false
6 Lateral cur-- Uniform Uniform -0,750 -- -- false false
7 Lateral cur-- Uniform Uniform -0,750 -- -- false false
8 Lateral cur-- Uniform Uniform -0,750 -- -- false false
9 Lateral lla-- Uniform Uniform -0,750 -- -- false false
10 Lateral cur-- Uniform Uniform -0,750 -- -- false false
11 Coberta -- Uniform Uniform -0,750 -- -- true false
12 Coberta -- Uniform Uniform -0,750 -- -- true false
13 Coberta -- Uniform Uniform -0,750 -- -- true false
14 Coberta -- Uniform Uniform -0,750 -- -- true false
15 Coberta -- Uniform Uniform -0,750 -- -- true false
16 Coberta -- Uniform Uniform -0,750 -- -- true false
Analysis Settings
Load Case LC Type Analysis Options Settings
Empenta Static Linear
COMBI 1 Static Linear
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Joint Displacements
Joint Label Load Case dx' dy' dz' Øx' Øy' Øz'
mm mm mm deg deg deg
1 Empenta 9,206 0,239 -10,267 0,002 -0,039 -0,001
1 COMBI 1 -0,041 -2,813 -0,016 -0,001 -0,000 0,000
2 Empenta 9,058 0,102 10,372 0,001 -0,038 0,000
2 COMBI 1 0,001 -2,281 -0,046 0,000 0,000 0,002
3 Empenta -9,031 0,084 10,268 -0,001 -0,039 -0,000
3 COMBI 1 0,019 -2,170 -0,021 -0,001 0,000 0,002
4 Empenta -8,866 0,057 -10,338 0,003 -0,038 0,002
4 COMBI 1 -0,132 -0,500 -0,041 -0,002 -0,001 -0,050
5 Empenta -8,117 0,118 -9,606 0,001 -0,038 -0,000
5 COMBI 1 -0,120 -1,445 -0,031 -0,002 -0,001 -0,043
6 Empenta -8,865 0,099 -8,874 -0,002 -0,038 0,000
6 COMBI 1 -0,138 -2,064 -0,023 0,001 -0,001 -0,009
7 Empenta -7,366 0,057 -8,874 -0,001 -0,038 -0,012
7 COMBI 1 -0,105 -2,019 -0,019 0,000 -0,001 -0,001
8 Empenta -7,367 0,158 -10,338 0,003 -0,038 0,000
8 COMBI 1 -0,109 -0,689 -0,037 -0,005 -0,001 -0,044
9 Empenta -6,617 0,178 -9,605 0,001 -0,038 -0,002
9 COMBI 1 -0,095 -1,530 -0,022 -0,001 -0,001 -0,038
10 Empenta -5,866 0,036 -8,871 -0,000 -0,038 -0,016
10 COMBI 1 -0,085 -2,009 -0,009 -0,000 -0,001 0,006
11 Empenta -5,867 0,217 -10,337 0,001 -0,038 -0,001
11 COMBI 1 -0,088 -0,804 -0,025 -0,002 -0,001 -0,041
12 Empenta -5,116 0,190 -9,602 -0,000 -0,038 -0,003
12 COMBI 1 -0,078 -1,578 -0,011 -0,001 -0,000 -0,037
13 Empenta -4,366 0,022 -8,867 -0,000 -0,038 -0,017
13 COMBI 1 -0,071 -2,025 0,001 -0,001 -0,000 0,008
14 Empenta -4,366 0,226 -10,334 -0,000 -0,038 -0,001
14 COMBI 1 -0,073 -0,843 -0,012 -0,001 -0,000 -0,041
15 Empenta -3,616 0,182 -9,599 -0,000 -0,038 -0,004
15 COMBI 1 -0,066 -1,611 0,000 -0,001 -0,000 -0,037
16 Empenta -2,865 0,017 -8,864 -0,000 -0,038 -0,016
16 COMBI 1 -0,060 -2,066 0,013 -0,001 -0,000 0,009
17 Empenta -2,865 0,210 -10,331 -0,001 -0,038 -0,001
17 COMBI 1 -0,062 -0,904 -0,001 -0,004 -0,000 -0,041
18 Empenta -2,114 0,159 -9,595 -0,001 -0,038 -0,003
18 COMBI 1 -0,055 -1,698 0,010 -0,005 -0,000 -0,032
19 Empenta -1,362 0,021 -8,859 -0,000 -0,038 -0,012
19 COMBI 1 -0,051 -2,132 0,019 -0,000 -0,000 0,010
20 Empenta -1,364 0,156 -10,326 -0,002 -0,038 -0,001
20 COMBI 1 -0,049 -1,296 0,006 -0,020 -0,000 -0,030
21 Empenta -0,610 0,093 -9,588 -0,002 -0,038 -0,002
21 COMBI 1 -0,047 -2,046 0,011 -0,016 0,000 -0,012
22 Empenta 0,143 0,006 -8,849 -0,002 -0,038 -0,003
22 COMBI 1 -0,044 -2,139 0,007 0,010 0,000 0,015
23 Empenta 0,149 0,088 -10,321 -0,001 -0,039 -0,003
23 COMBI 1 -0,058 -2,331 0,021 -0,006 0,000 0,007
24 Empenta 0,899 -0,022 -9,580 -0,002 -0,039 -0,003
24 COMBI 1 -0,048 -1,948 0,015 0,015 0,000 0,018
25 Empenta 1,648 -0,100 -8,837 -0,003 -0,039 0,001
25 COMBI 1 -0,045 -1,158 0,009 0,020 0,000 0,026
26 Empenta 1,663 0,107 -10,317 0,001 -0,039 -0,019
26 COMBI 1 -0,046 -2,434 0,021 -0,004 0,001 0,033
27 Empenta 2,412 -0,114 -9,571 -0,001 -0,039 -0,005
27 COMBI 1 -0,047 -1,553 0,012 0,004 0,000 0,043
28 Empenta 3,161 -0,157 -8,826 -0,001 -0,039 0,001
28 COMBI 1 -0,046 -0,783 0,006 0,004 0,000 0,029
29 Empenta 3,177 0,141 -10,306 0,001 -0,039 -0,026
29 COMBI 1 -0,050 -2,551 0,015 -0,003 0,000 0,050
30 Empenta 3,925 -0,134 -9,560 0,000 -0,039 -0,006
30 COMBI 1 -0,050 -1,489 0,006 -0,000 0,000 0,051
31 Empenta 4,672 -0,169 -8,815 -0,000 -0,039 0,001
31 COMBI 1 -0,047 -0,735 0,003 0,000 0,000 0,030
32 Empenta 4,689 0,169 -10,293 0,001 -0,039 -0,028
32 COMBI 1 -0,051 -2,642 0,001 -0,002 0,000 0,055
33 Empenta 5,436 -0,124 -9,548 0,000 -0,038 -0,007
33 COMBI 1 -0,049 -1,524 -0,002 -0,001 -0,000 0,053
34 Empenta 6,183 -0,170 -8,804 0,000 -0,039 -0,000
34 COMBI 1 -0,044 -0,782 -0,001 -0,004 -0,000 0,032
35 Empenta 6,199 0,191 -10,279 0,001 -0,038 -0,028
35 COMBI 1 -0,048 -2,704 -0,012 -0,001 -0,000 0,053
36 Empenta 6,944 -0,088 -9,537 0,001 -0,038 -0,008
36 COMBI 1 -0,044 -1,666 -0,008 -0,007 -0,000 0,049
37 Empenta 7,690 -0,137 -8,793 0,003 -0,039 -0,003
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Joint Label Load Case dx' dy' dz' Øx' Øy' Øz'
mm mm mm deg deg deg
37 COMBI 1 -0,041 -1,264 -0,004 -0,026 -0,000 0,026
38 Empenta 7,704 0,208 -10,268 0,000 -0,038 -0,021
38 COMBI 1 -0,041 -2,747 -0,018 -0,001 -0,000 0,037
39 Empenta 8,449 0,040 -9,529 0,005 -0,039 -0,005
39 COMBI 1 -0,041 -2,231 -0,009 -0,023 -0,000 0,022
40 Empenta 9,206 0,231 -8,780 0,021 -0,039 0,000
40 COMBI 1 -0,045 -2,779 -0,004 -0,037 0,000 0,000
41 Empenta -8,123 -0,037 -8,145 -0,004 -0,038 -0,003
41 COMBI 1 -0,116 -1,815 -0,013 0,014 -0,001 0,013
42 Empenta -8,869 0,125 -7,426 -0,019 -0,037 0,001
42 COMBI 1 -0,128 -2,192 -0,008 0,025 -0,001 -0,005
43 Empenta -7,381 -0,145 -7,414 -0,001 -0,038 -0,002
43 COMBI 1 -0,097 -1,189 -0,005 0,016 -0,001 0,021
44 Empenta -6,625 -0,111 -8,141 -0,000 -0,038 -0,004
44 COMBI 1 -0,090 -1,521 -0,008 0,003 -0,001 0,031
45 Empenta -5,883 -0,137 -7,405 0,000 -0,038 0,001
45 COMBI 1 -0,077 -0,930 -0,001 0,001 -0,000 0,024
46 Empenta -5,125 -0,131 -8,135 -0,000 -0,038 -0,003
46 COMBI 1 -0,073 -1,480 -0,002 -0,001 -0,000 0,033
47 Empenta -4,383 -0,128 -7,398 0,000 -0,038 0,002
47 COMBI 1 -0,063 -0,966 0,003 -0,000 -0,000 0,021
48 Empenta -3,625 -0,136 -8,129 0,000 -0,038 -0,002
48 COMBI 1 -0,060 -1,495 0,006 -0,000 -0,000 0,034
49 Empenta -2,883 -0,122 -7,390 0,001 -0,038 0,002
49 COMBI 1 -0,053 -0,930 0,006 0,000 -0,000 0,024
50 Empenta -2,123 -0,115 -8,123 0,001 -0,038 -0,002
50 COMBI 1 -0,052 -1,519 0,012 -0,001 -0,000 0,036
51 Empenta -1,380 -0,086 -7,381 0,002 -0,038 0,001
51 COMBI 1 -0,047 -0,952 0,007 -0,001 -0,000 0,025
52 Empenta -0,619 -0,056 -8,115 0,001 -0,038 -0,001
52 COMBI 1 -0,047 -1,555 0,010 -0,001 -0,000 0,037
53 Empenta 0,126 -0,035 -7,372 0,001 -0,038 0,001
53 COMBI 1 -0,042 -0,927 0,007 0,007 0,000 0,020
54 Empenta 0,887 -0,045 -8,105 -0,001 -0,038 0,000
54 COMBI 1 -0,042 -1,129 0,007 0,022 0,000 0,028
55 Empenta 1,634 -0,036 -7,361 -0,000 -0,039 0,002
55 COMBI 1 -0,039 -0,484 0,005 0,010 0,000 0,008
56 Empenta 2,397 -0,089 -8,093 -0,001 -0,039 0,003
56 COMBI 1 -0,043 -0,494 0,006 0,007 0,000 0,015
57 Empenta 3,144 -0,048 -7,349 -0,000 -0,039 0,003
57 COMBI 1 -0,040 -0,281 0,004 0,001 0,000 0,001
58 Empenta 3,909 -0,110 -8,082 -0,000 -0,039 0,003
58 COMBI 1 -0,044 -0,356 0,004 0,000 0,000 0,011
59 Empenta 4,656 -0,055 -7,337 -0,000 -0,039 0,003
59 COMBI 1 -0,040 -0,289 0,003 0,001 0,000 -0,004
60 Empenta 5,420 -0,122 -8,070 -0,001 -0,039 0,003
60 COMBI 1 -0,043 -0,332 0,002 0,001 0,000 0,012
61 Empenta 6,168 -0,097 -7,324 -0,002 -0,038 0,002
61 COMBI 1 -0,039 -0,243 0,002 -0,003 0,000 0,001
62 Empenta 6,930 -0,157 -8,058 -0,001 -0,039 0,001
62 COMBI 1 -0,041 -0,504 -0,000 -0,012 0,000 0,013
63 Empenta 7,680 -0,160 -7,310 0,001 -0,039 -0,000
63 COMBI 1 -0,038 -0,785 -0,000 -0,032 0,000 0,004
64 Empenta 8,442 -0,072 -8,044 0,008 -0,039 -0,001
64 COMBI 1 -0,041 -1,689 -0,003 -0,049 0,000 0,006
65 Empenta 9,195 0,237 -7,294 0,028 -0,039 0,000
65 COMBI 1 -0,043 -2,770 -0,003 -0,052 0,000 0,000
66 Empenta -8,133 -0,114 -6,692 -0,006 -0,038 -0,000
66 COMBI 1 -0,106 -1,449 -0,002 0,036 -0,001 0,004
67 Empenta -8,885 0,156 -5,970 -0,026 -0,038 0,001
67 COMBI 1 -0,113 -2,304 0,001 0,039 -0,001 -0,003
68 Empenta -7,394 -0,162 -5,955 0,001 -0,038 -0,000
68 COMBI 1 -0,087 -0,781 0,002 0,023 -0,000 0,004
69 Empenta -6,640 -0,133 -6,679 0,002 -0,038 0,001
69 COMBI 1 -0,082 -0,629 0,000 0,005 -0,000 0,010
70 Empenta -5,898 -0,063 -5,941 0,002 -0,038 0,002
70 COMBI 1 -0,070 -0,608 0,004 -0,009 -0,000 -0,006
71 Empenta -5,141 -0,078 -6,668 0,001 -0,038 0,003
71 COMBI 1 -0,067 -0,684 0,003 -0,006 -0,000 0,003
72 Empenta -4,399 -0,006 -5,929 0,000 -0,038 0,003
72 COMBI 1 -0,059 -1,001 0,003 -0,000 -0,000 -0,026
73 Empenta -3,641 -0,067 -6,658 -0,000 -0,038 0,003
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73 COMBI 1 -0,055 -0,695 0,004 0,006 -0,000 0,003
74 Empenta -2,899 -0,017 -5,917 -0,000 -0,038 0,002
74 COMBI 1 -0,046 -0,640 0,003 0,009 -0,000 -0,008
75 Empenta -2,140 -0,062 -6,648 0,001 -0,038 0,003
75 COMBI 1 -0,046 -0,572 0,006 -0,000 -0,000 0,008
76 Empenta -1,397 -0,013 -5,906 0,001 -0,038 0,002
76 COMBI 1 -0,040 -0,648 0,006 -0,009 -0,000 -0,007
77 Empenta -0,636 -0,030 -6,639 0,001 -0,038 0,002
77 COMBI 1 -0,041 -0,713 0,007 -0,005 -0,000 0,003
78 Empenta 0,108 0,012 -5,896 0,000 -0,038 0,002
78 COMBI 1 -0,039 -1,014 0,005 0,000 -0,000 -0,027
79 Empenta 0,871 -0,009 -6,628 -0,000 -0,038 0,001
79 COMBI 1 -0,038 -0,605 0,005 0,011 0,000 -0,003
80 Empenta 1,617 0,009 -5,885 -0,000 -0,038 0,001
80 COMBI 1 -0,033 -0,598 0,003 0,009 0,000 -0,012
81 Empenta 2,381 -0,011 -6,617 -0,000 -0,038 0,001
81 COMBI 1 -0,036 -0,332 0,004 0,002 0,000 -0,005
82 Empenta 3,129 0,016 -5,873 0,001 -0,038 0,001
82 COMBI 1 -0,032 -0,603 0,005 -0,010 0,000 -0,016
83 Empenta 3,893 -0,006 -6,604 0,000 -0,038 0,002
83 COMBI 1 -0,037 -0,440 0,004 -0,006 0,000 -0,014
84 Empenta 4,641 0,028 -5,859 -0,001 -0,038 0,002
84 COMBI 1 -0,035 -0,992 0,004 0,001 0,000 -0,037
85 Empenta 5,405 -0,026 -6,592 -0,001 -0,038 0,002
85 COMBI 1 -0,037 -0,405 0,003 0,007 0,000 -0,013
86 Empenta 6,155 -0,043 -5,845 -0,003 -0,038 0,001
86 COMBI 1 -0,033 -0,540 0,003 0,010 0,000 -0,015
87 Empenta 6,917 -0,116 -6,577 -0,003 -0,038 0,001
87 COMBI 1 -0,036 -0,363 0,002 -0,009 0,000 -0,004
88 Empenta 7,668 -0,153 -5,830 -0,000 -0,038 0,000
88 COMBI 1 -0,034 -0,777 0,002 -0,029 0,000 -0,001
89 Empenta 8,431 -0,094 -6,561 0,008 -0,039 0,000
89 COMBI 1 -0,038 -1,572 -0,001 -0,055 0,000 0,000
90 Empenta 9,182 0,239 -5,814 0,029 -0,038 -0,000
90 COMBI 1 -0,037 -2,753 0,000 -0,054 0,000 0,001
91 Empenta -8,147 -0,127 -5,231 -0,006 -0,038 0,000
91 COMBI 1 -0,093 -1,396 0,004 0,044 -0,000 -0,001
92 Empenta -8,901 0,178 -4,506 -0,028 -0,038 0,000
92 COMBI 1 -0,096 -2,389 0,003 0,043 -0,000 -0,002
93 Empenta -7,406 -0,159 -4,490 0,001 -0,038 0,000
93 COMBI 1 -0,076 -0,792 0,004 0,020 -0,000 -0,001
94 Empenta -6,652 -0,102 -5,215 0,004 -0,038 0,001
94 COMBI 1 -0,073 -0,573 0,003 -0,002 -0,000 -0,006
95 Empenta -5,910 -0,015 -4,474 0,004 -0,038 0,001
95 COMBI 1 -0,059 -1,082 0,003 -0,033 -0,000 -0,010
96 Empenta -5,156 0,024 -5,201 0,002 -0,038 0,002
96 COMBI 1 -0,062 -1,355 0,005 -0,031 -0,000 -0,033
97 Empenta -4,414 0,107 -4,459 0,001 -0,038 0,002
97 COMBI 1 -0,061 -2,621 0,004 -0,002 -0,000 -0,026
98 Empenta -3,657 0,045 -5,188 -0,001 -0,038 0,002
98 COMBI 1 -0,051 -1,389 0,003 0,029 -0,000 -0,034
99 Empenta -2,914 0,046 -4,446 -0,002 -0,038 0,001
99 COMBI 1 -0,037 -1,197 0,005 0,028 0,000 -0,011
100 Empenta -2,156 0,011 -5,175 -0,000 -0,038 0,001
100 COMBI 1 -0,038 -0,699 0,004 -0,000 -0,000 -0,014
101 Empenta -1,414 0,033 -4,433 0,001 -0,038 0,001
101 COMBI 1 -0,030 -1,190 0,003 -0,028 -0,000 -0,010
102 Empenta -0,654 0,033 -5,164 0,001 -0,038 0,002
102 COMBI 1 -0,037 -1,393 0,005 -0,029 -0,000 -0,033
103 Empenta 0,087 0,086 -4,422 0,000 -0,038 0,002
103 COMBI 1 -0,040 -2,624 0,004 -0,000 -0,000 -0,025
104 Empenta 0,853 0,037 -5,154 -0,001 -0,038 0,001
104 COMBI 1 -0,033 -1,393 0,003 0,030 0,000 -0,034
105 Empenta 1,601 0,036 -4,410 -0,001 -0,038 0,000
105 COMBI 1 -0,023 -1,210 0,004 0,027 0,000 -0,010
106 Empenta 2,365 0,022 -5,141 0,000 -0,038 0,001
106 COMBI 1 -0,027 -0,727 0,003 -0,001 0,000 -0,017
107 Empenta 3,114 0,050 -4,397 0,002 -0,038 0,000
107 COMBI 1 -0,020 -1,290 0,002 -0,031 -0,000 -0,011
108 Empenta 3,878 0,059 -5,128 0,001 -0,038 0,002
108 COMBI 1 -0,030 -1,498 0,005 -0,032 0,000 -0,038
109 Empenta 4,626 0,114 -4,382 -0,001 -0,038 0,002
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109 COMBI 1 -0,033 -2,839 0,004 0,001 0,000 -0,028
110 Empenta 5,391 0,035 -5,114 -0,003 -0,038 0,002
110 COMBI 1 -0,031 -1,455 0,004 0,034 0,000 -0,038
111 Empenta 6,142 -0,014 -4,367 -0,004 -0,038 0,000
111 COMBI 1 -0,023 -1,166 0,007 0,036 0,000 -0,011
112 Empenta 6,905 -0,097 -5,098 -0,004 -0,038 0,000
112 COMBI 1 -0,029 -0,589 0,005 0,002 0,000 -0,009
113 Empenta 7,656 -0,150 -4,351 -0,001 -0,038 0,000
113 COMBI 1 -0,028 -0,854 0,005 -0,023 0,000 -0,001
114 Empenta 8,419 -0,096 -5,082 0,008 -0,038 0,000
114 COMBI 1 -0,033 -1,570 0,003 -0,053 0,000 -0,001
115 Empenta 9,170 0,238 -4,335 0,029 -0,038 -0,000
115 COMBI 1 -0,031 -2,726 0,003 -0,052 -0,000 0,001
116 Empenta -8,161 -0,121 -3,765 -0,007 -0,038 0,000
116 COMBI 1 -0,079 -1,429 0,005 0,046 -0,000 -0,001
117 Empenta -8,917 0,192 -3,039 -0,028 -0,038 0,000
117 COMBI 1 -0,079 -2,447 0,004 0,044 -0,000 -0,001
118 Empenta -7,419 -0,158 -3,023 0,001 -0,038 0,000
118 COMBI 1 -0,064 -0,812 0,004 0,019 -0,000 0,000
119 Empenta -6,665 -0,092 -3,749 0,004 -0,038 0,000
119 COMBI 1 -0,062 -0,709 0,004 -0,010 -0,000 -0,002
120 Empenta -5,922 -0,012 -3,007 0,004 -0,038 -0,000
120 COMBI 1 -0,049 -1,208 0,003 -0,037 -0,000 0,001
121 Empenta -5,169 0,066 -3,733 0,003 -0,038 -0,000
121 COMBI 1 -0,048 -2,062 0,001 -0,050 -0,000 -0,002
122 Empenta -4,427 0,112 -2,990 0,001 -0,038 -0,000
122 COMBI 1 -0,025 -2,783 0,004 -0,002 -0,000 -0,003
123 Empenta -3,671 0,093 -3,717 -0,002 -0,038 -0,000
123 COMBI 1 -0,038 -2,114 0,008 0,047 -0,000 -0,002
124 Empenta -2,927 0,053 -2,974 -0,002 -0,038 -0,000
124 COMBI 1 -0,029 -1,337 0,005 0,031 -0,000 0,001
125 Empenta -2,171 0,032 -3,703 -0,000 -0,038 0,000
125 COMBI 1 -0,029 -0,987 0,004 0,000 -0,000 -0,003
126 Empenta -1,430 0,035 -2,959 0,001 -0,038 -0,000
126 COMBI 1 -0,023 -1,314 0,002 -0,030 0,000 0,001
127 Empenta -0,673 0,065 -3,690 0,002 -0,038 -0,000
127 COMBI 1 -0,024 -2,091 0,000 -0,047 -0,000 -0,001
128 Empenta 0,067 0,081 -2,948 0,000 -0,038 -0,000
128 COMBI 1 -0,005 -2,756 0,003 -0,000 0,000 -0,002
129 Empenta 0,835 0,066 -3,679 -0,002 -0,038 -0,000
129 COMBI 1 -0,020 -2,096 0,006 0,047 0,000 -0,001
130 Empenta 1,584 0,035 -2,936 -0,001 -0,038 -0,000
130 COMBI 1 -0,015 -1,325 0,004 0,029 -0,000 0,002
131 Empenta 2,350 0,032 -3,666 0,000 -0,038 -0,000
131 COMBI 1 -0,017 -1,028 0,002 -0,002 0,000 -0,002
132 Empenta 3,101 0,053 -2,922 0,002 -0,038 -0,000
132 COMBI 1 -0,012 -1,410 0,001 -0,034 0,000 0,002
133 Empenta 3,864 0,096 -3,652 0,002 -0,038 -0,000
133 COMBI 1 -0,014 -2,272 -0,001 -0,051 0,000 -0,001
134 Empenta 4,614 0,115 -2,905 -0,001 -0,038 -0,000
134 COMBI 1 0,009 -2,981 0,003 0,001 0,000 -0,001
135 Empenta 5,378 0,068 -3,636 -0,004 -0,038 -0,000
135 COMBI 1 -0,016 -2,227 0,009 0,054 0,000 -0,001
136 Empenta 6,131 -0,012 -2,889 -0,004 -0,038 -0,000
136 COMBI 1 -0,015 -1,285 0,006 0,040 -0,000 0,001
137 Empenta 6,893 -0,092 -3,620 -0,004 -0,038 -0,000
137 COMBI 1 -0,022 -0,751 0,006 0,011 -0,000 -0,001
138 Empenta 7,645 -0,151 -2,872 -0,001 -0,038 -0,000
138 COMBI 1 -0,023 -0,858 0,005 -0,021 -0,000 0,001
139 Empenta 8,407 -0,096 -3,603 0,008 -0,038 -0,000
139 COMBI 1 -0,028 -1,570 0,005 -0,052 -0,000 0,000
140 Empenta 9,158 0,235 -2,856 0,029 -0,038 -0,000
140 COMBI 1 -0,028 -2,693 0,004 -0,050 -0,000 0,001
141 Empenta -8,175 -0,115 -2,297 -0,007 -0,038 0,000
141 COMBI 1 -0,065 -1,450 0,005 0,047 -0,000 -0,000
142 Empenta -8,932 0,201 -1,570 -0,028 -0,038 0,000
142 COMBI 1 -0,064 -2,482 0,004 0,044 0,000 -0,001
143 Empenta -7,432 -0,157 -1,555 0,001 -0,038 0,000
143 COMBI 1 -0,051 -0,805 0,005 0,020 0,000 0,000
144 Empenta -6,677 -0,095 -2,281 0,004 -0,038 -0,000
144 COMBI 1 -0,050 -0,701 0,004 -0,010 -0,000 0,001
145 Empenta -5,933 -0,020 -1,538 0,004 -0,038 -0,000
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145 COMBI 1 -0,037 -1,171 0,005 -0,036 0,000 0,001
146 Empenta -5,180 0,056 -2,264 0,003 -0,038 -0,000
146 COMBI 1 -0,031 -2,048 0,004 -0,050 0,000 0,002
147 Empenta -4,436 0,098 -1,521 0,001 -0,038 -0,000
147 COMBI 1 -0,016 -2,738 0,004 -0,002 0,000 0,001
148 Empenta -3,682 0,085 -2,247 -0,002 -0,038 -0,000
148 COMBI 1 -0,022 -2,099 0,004 0,047 -0,000 0,002
149 Empenta -2,938 0,045 -1,503 -0,002 -0,038 -0,000
149 COMBI 1 -0,019 -1,282 0,003 0,031 -0,000 0,001
150 Empenta -2,186 0,026 -2,230 -0,001 -0,038 -0,000
150 COMBI 1 -0,021 -0,959 0,004 0,001 0,000 0,002
151 Empenta -1,447 0,022 -1,485 0,001 -0,038 -0,000
151 COMBI 1 -0,014 -1,249 0,003 -0,029 0,000 0,002
152 Empenta -0,691 0,049 -2,216 0,001 -0,038 -0,001
152 COMBI 1 -0,010 -2,050 0,003 -0,047 0,000 0,002
153 Empenta 0,045 0,055 -1,474 0,000 -0,038 -0,001
153 COMBI 1 0,001 -2,684 0,002 -0,000 0,000 0,001
154 Empenta 0,816 0,050 -2,206 -0,001 -0,038 -0,001
154 COMBI 1 -0,006 -2,053 0,002 0,046 0,000 0,002
155 Empenta 1,567 0,023 -1,463 -0,001 -0,038 -0,000
155 COMBI 1 -0,006 -1,254 0,000 0,029 0,000 0,002
156 Empenta 2,335 0,026 -2,192 0,000 -0,038 -0,000
156 COMBI 1 -0,009 -0,980 0,001 -0,002 0,000 0,002
157 Empenta 3,090 0,044 -1,445 0,002 -0,038 -0,000
157 COMBI 1 -0,002 -1,329 0,001 -0,033 0,000 0,002
158 Empenta 3,852 0,086 -2,175 0,002 -0,038 -0,000
158 COMBI 1 0,003 -2,216 0,002 -0,051 0,000 0,003
159 Empenta 4,605 0,100 -1,428 -0,001 -0,038 -0,000
159 COMBI 1 0,015 -2,887 0,001 0,001 0,000 0,002
160 Empenta 5,367 0,058 -2,158 -0,003 -0,038 -0,000
160 COMBI 1 0,001 -2,179 0,002 0,053 -0,000 0,003
161 Empenta 6,120 -0,020 -1,410 -0,004 -0,038 -0,000
161 COMBI 1 -0,006 -1,224 -0,000 0,038 -0,000 0,001
162 Empenta 6,882 -0,095 -2,141 -0,004 -0,038 -0,000
162 COMBI 1 -0,016 -0,726 0,003 0,011 -0,000 0,001
163 Empenta 7,634 -0,153 -1,394 -0,001 -0,038 -0,000
163 COMBI 1 -0,018 -0,832 0,001 -0,022 -0,000 0,000
164 Empenta 8,396 -0,097 -2,125 0,008 -0,038 -0,000
164 COMBI 1 -0,024 -1,551 0,003 -0,052 -0,000 0,001
165 Empenta 9,146 0,231 -1,377 0,029 -0,038 -0,000
165 COMBI 1 -0,026 -2,660 0,000 -0,049 -0,000 0,001
166 Empenta -8,189 -0,112 -0,828 -0,007 -0,038 0,000
166 COMBI 1 -0,051 -1,461 0,005 0,048 0,000 -0,000
167 Empenta -8,946 0,204 -0,101 -0,028 -0,038 0,000
167 COMBI 1 -0,049 -2,497 0,004 0,045 0,000 -0,000
168 Empenta -7,445 -0,157 -0,085 0,001 -0,038 0,000
168 COMBI 1 -0,039 -0,803 0,005 0,021 0,000 -0,000
169 Empenta -6,689 -0,098 -0,812 0,004 -0,038 -0,000
169 COMBI 1 -0,038 -0,681 0,005 -0,010 0,000 0,000
170 Empenta -5,944 -0,025 -0,068 0,004 -0,038 -0,000
170 COMBI 1 -0,027 -1,143 0,005 -0,035 0,000 0,001
171 Empenta -5,189 0,045 -0,795 0,003 -0,038 -0,000
171 COMBI 1 -0,023 -1,998 0,005 -0,049 0,000 0,001
172 Empenta -4,444 0,086 -0,051 0,001 -0,038 -0,000
172 COMBI 1 -0,013 -2,686 0,003 -0,002 0,000 0,001
173 Empenta -3,691 0,076 -0,777 -0,002 -0,038 -0,000
173 COMBI 1 -0,015 -2,046 0,003 0,047 0,000 0,001
174 Empenta -2,947 0,039 -0,034 -0,002 -0,039 -0,000
174 COMBI 1 -0,012 -1,249 0,002 0,031 0,000 0,001
175 Empenta -2,196 0,018 -0,760 -0,001 -0,039 -0,000
175 COMBI 1 -0,013 -0,913 0,003 0,001 0,000 0,001
176 Empenta -1,454 0,008 -0,017 -0,000 -0,039 -0,000
176 COMBI 1 -0,008 -1,209 0,002 -0,029 0,000 0,001
177 Empenta -0,714 0,028 -0,740 0,001 -0,038 -0,001
177 COMBI 1 -0,005 -1,979 0,003 -0,046 0,000 0,002
178 Empenta 0,000 0,019 0,000 0,000 -0,038 -0,002
178 COMBI 1 0,000 -2,615 0,000 -0,000 0,000 0,002
179 Empenta 0,793 0,030 -0,734 -0,001 -0,038 -0,001
179 COMBI 1 -0,001 -1,984 -0,001 0,046 0,000 0,002
180 Empenta 1,560 0,009 0,017 0,000 -0,038 -0,000
180 COMBI 1 -0,000 -1,213 -0,002 0,029 0,000 0,001
181 Empenta 2,325 0,019 -0,714 0,001 -0,038 -0,000
Viernes, 24 de Septiembre de 2010 Page 6
Multiframe3D Version 12.11 Depósito
Multiframe Summary
Joint Displacements
Joint Label Load Case dx' dy' dz' Øx' Øy' Øz'
mm mm mm deg deg deg
181 COMBI 1 -0,001 -0,925 -0,000 -0,002 0,000 0,001
182 Empenta 3,081 0,038 0,034 0,002 -0,038 -0,000
182 COMBI 1 0,004 -1,281 -0,001 -0,032 0,000 0,001
183 Empenta 3,843 0,075 -0,697 0,002 -0,038 -0,000
183 COMBI 1 0,007 -2,129 0,000 -0,050 0,000 0,002
184 Empenta 4,598 0,087 0,051 -0,001 -0,038 -0,000
184 COMBI 1 0,012 -2,796 -0,003 0,001 0,000 0,002
185 Empenta 5,358 0,046 -0,680 -0,003 -0,038 -0,000
185 COMBI 1 0,005 -2,095 -0,003 0,052 -0,000 0,002
186 Empenta 6,111 -0,025 0,068 -0,004 -0,038 -0,000
186 COMBI 1 -0,002 -1,182 -0,005 0,037 -0,000 0,001
187 Empenta 6,872 -0,098 -0,663 -0,004 -0,038 -0,000
187 COMBI 1 -0,009 -0,696 -0,002 0,010 -0,000 0,001
188 Empenta 7,623 -0,154 0,084 -0,001 -0,038 -0,000
188 COMBI 1 -0,013 -0,819 -0,005 -0,022 -0,000 0,000
189 Empenta 8,384 -0,099 -0,646 0,008 -0,038 -0,000
189 COMBI 1 -0,019 -1,531 -0,002 -0,051 -0,000 0,001
190 Empenta 9,134 0,225 0,100 0,028 -0,038 -0,000
190 COMBI 1 -0,022 -2,626 -0,006 -0,048 0,000 0,001
191 Empenta -8,202 -0,111 0,643 -0,007 -0,038 -0,000
191 COMBI 1 -0,037 -1,464 0,004 0,048 0,000 0,000
192 Empenta -8,961 0,202 1,371 -0,028 -0,038 -0,000
192 COMBI 1 -0,034 -2,493 0,002 0,044 0,000 0,000
193 Empenta -7,457 -0,157 1,387 0,001 -0,038 -0,000
193 COMBI 1 -0,027 -0,802 0,003 0,021 0,000 0,000
194 Empenta -6,700 -0,099 0,659 0,004 -0,038 -0,000
194 COMBI 1 -0,028 -0,673 0,005 -0,009 0,000 0,000
195 Empenta -5,954 -0,029 1,403 0,003 -0,038 -0,000
195 COMBI 1 -0,018 -1,125 0,003 -0,034 0,000 0,000
196 Empenta -5,199 0,037 0,675 0,003 -0,038 -0,000
196 COMBI 1 -0,017 -1,959 0,004 -0,048 0,000 0,001
197 Empenta -4,452 0,077 1,420 0,001 -0,038 -0,000
197 COMBI 1 -0,009 -2,636 0,002 -0,002 0,000 0,001
198 Empenta -3,699 0,068 0,692 -0,002 -0,038 -0,000
198 COMBI 1 -0,010 -2,007 0,002 0,046 0,000 0,001
199 Empenta -2,954 0,035 1,436 -0,001 -0,038 -0,000
199 COMBI 1 -0,006 -1,230 0,001 0,030 0,000 0,000
200 Empenta -2,204 0,013 0,709 -0,001 -0,039 -0,000
200 COMBI 1 -0,007 -0,895 0,001 0,001 0,000 0,000
201 Empenta -1,461 -0,003 1,451 -0,001 -0,038 -0,000
201 COMBI 1 -0,004 -1,187 -0,001 -0,028 0,000 0,000
202 Empenta -0,721 -0,003 0,723 0,000 -0,038 -0,001
202 COMBI 1 -0,003 -1,930 0,000 -0,045 0,000 0,001
203 Empenta 0,033 -0,012 1,474 0,000 -0,038 -0,000
203 COMBI 1 -0,000 -2,555 -0,003 -0,000 0,000 0,002
204 Empenta 0,786 -0,002 0,751 -0,000 -0,038 -0,001
204 COMBI 1 0,001 -1,936 -0,003 0,045 0,000 0,001
205 Empenta 1,553 -0,003 1,497 0,001 -0,038 -0,000
205 COMBI 1 0,003 -1,192 -0,004 0,028 0,000 0,000
206 Empenta 2,317 0,013 0,765 0,001 -0,038 -0,000
206 COMBI 1 0,003 -0,903 -0,003 -0,002 0,000 0,001
207 Empenta 3,074 0,034 1,512 0,001 -0,038 -0,000
207 COMBI 1 0,006 -1,252 -0,006 -0,031 0,000 0,001
208 Empenta 3,836 0,067 0,781 0,002 -0,038 -0,000
208 COMBI 1 0,008 -2,066 -0,004 -0,048 0,000 0,001
209 Empenta 4,590 0,076 1,528 -0,001 -0,038 -0,000
209 COMBI 1 0,010 -2,717 -0,007 0,001 0,000 0,002
210 Empenta 5,350 0,038 0,798 -0,003 -0,038 -0,000
210 COMBI 1 0,005 -2,032 -0,007 0,050 0,000 0,001
211 Empenta 6,101 -0,028 1,545 -0,004 -0,038 -0,000
211 COMBI 1 0,001 -1,154 -0,010 0,036 0,000 0,001
212 Empenta 6,862 -0,099 0,815 -0,004 -0,038 -0,000
212 COMBI 1 -0,005 -0,683 -0,008 0,010 -0,000 0,000
213 Empenta 7,612 -0,155 1,561 -0,001 -0,038 -0,000
213 COMBI 1 -0,009 -0,812 -0,011 -0,022 0,000 0,000
214 Empenta 8,373 -0,103 0,831 0,008 -0,038 -0,000
214 COMBI 1 -0,015 -1,512 -0,008 -0,051 0,000 0,001
215 Empenta 9,122 0,217 1,577 0,028 -0,038 -0,000
215 COMBI 1 -0,018 -2,589 -0,011 -0,047 0,000 0,001
216 Empenta -8,216 -0,113 2,115 -0,007 -0,038 -0,000
216 COMBI 1 -0,024 -1,458 0,002 0,048 0,000 0,000
217 Empenta -8,975 0,195 2,844 -0,028 -0,038 -0,000
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217 COMBI 1 -0,020 -2,472 -0,000 0,044 0,000 0,001
218 Empenta -7,469 -0,159 2,860 0,001 -0,038 -0,000
218 COMBI 1 -0,016 -0,798 0,001 0,021 0,000 0,000
219 Empenta -6,711 -0,100 2,131 0,004 -0,038 -0,000
219 COMBI 1 -0,018 -0,668 0,002 -0,009 0,000 0,000
220 Empenta -5,964 -0,031 2,876 0,003 -0,038 -0,000
220 COMBI 1 -0,010 -1,108 0,000 -0,033 0,000 0,000
221 Empenta -5,207 0,030 2,148 0,003 -0,038 -0,000
221 COMBI 1 -0,010 -1,923 0,001 -0,047 0,000 0,001
222 Empenta -4,460 0,068 2,893 0,001 -0,038 -0,000
222 COMBI 1 -0,003 -2,583 -0,001 -0,002 0,000 0,001
223 Empenta -3,706 0,062 2,164 -0,001 -0,038 -0,000
223 COMBI 1 -0,005 -1,971 -0,000 0,045 0,000 0,001
224 Empenta -2,960 0,032 2,909 -0,001 -0,038 -0,000
224 COMBI 1 -0,002 -1,212 -0,002 0,029 0,000 0,000
225 Empenta -2,209 0,010 2,180 -0,001 -0,038 -0,000
225 COMBI 1 -0,003 -0,884 -0,001 0,001 0,000 0,000
226 Empenta -1,461 -0,007 2,927 -0,001 -0,038 -0,000
226 COMBI 1 -0,000 -1,169 -0,004 -0,027 0,000 0,000
227 Empenta -0,711 -0,015 2,199 -0,000 -0,038 -0,000
227 COMBI 1 -0,001 -1,891 -0,003 -0,044 0,000 0,001
228 Empenta 0,043 -0,024 2,948 0,000 -0,038 -0,000
228 COMBI 1 0,001 -2,501 -0,006 -0,000 0,000 0,001
229 Empenta 0,796 -0,014 2,223 0,000 -0,038 -0,000
229 COMBI 1 0,002 -1,897 -0,005 0,044 0,000 0,001
230 Empenta 1,554 -0,006 2,969 0,001 -0,038 -0,000
230 COMBI 1 0,005 -1,173 -0,008 0,027 0,000 0,000
231 Empenta 2,312 0,010 2,242 0,001 -0,038 -0,000
231 COMBI 1 0,005 -0,891 -0,007 -0,001 0,000 0,000
232 Empenta 3,068 0,032 2,987 0,001 -0,038 -0,000
232 COMBI 1 0,008 -1,227 -0,010 -0,030 0,000 0,001
233 Empenta 3,829 0,061 2,258 0,001 -0,038 -0,000
233 COMBI 1 0,009 -2,013 -0,009 -0,047 0,000 0,001
234 Empenta 4,583 0,067 3,003 -0,001 -0,038 -0,000
234 COMBI 1 0,010 -2,643 -0,012 0,001 0,000 0,002
235 Empenta 5,342 0,031 2,274 -0,003 -0,038 -0,000
235 COMBI 1 0,006 -1,978 -0,011 0,049 0,000 0,001
236 Empenta 6,092 -0,031 3,020 -0,003 -0,038 -0,000
236 COMBI 1 0,003 -1,130 -0,014 0,035 0,000 0,001
237 Empenta 6,852 -0,100 2,291 -0,004 -0,038 -0,000
237 COMBI 1 -0,003 -0,674 -0,013 0,009 0,000 0,000
238 Empenta 7,601 -0,157 3,036 -0,001 -0,038 -0,000
238 COMBI 1 -0,005 -0,804 -0,016 -0,021 0,000 0,000
239 Empenta 8,361 -0,107 2,307 0,007 -0,038 -0,000
239 COMBI 1 -0,011 -1,493 -0,014 -0,050 0,000 0,001
240 Empenta 9,109 0,207 3,052 0,028 -0,038 -0,000
240 COMBI 1 -0,013 -2,548 -0,017 -0,047 0,000 0,001
241 Empenta -8,229 -0,118 3,589 -0,007 -0,039 -0,000
241 COMBI 1 -0,013 -1,443 -0,001 0,047 0,000 0,001
242 Empenta -8,990 0,183 4,320 -0,027 -0,039 -0,000
242 COMBI 1 -0,008 -2,435 -0,004 0,043 0,000 0,001
243 Empenta -7,481 -0,161 4,336 0,001 -0,039 -0,000
243 COMBI 1 -0,007 -0,788 -0,003 0,020 0,000 0,000
244 Empenta -6,722 -0,101 3,606 0,004 -0,038 -0,000
244 COMBI 1 -0,009 -0,661 -0,001 -0,008 0,000 0,000
245 Empenta -5,973 -0,033 4,352 0,003 -0,038 -0,000
245 COMBI 1 -0,003 -1,087 -0,004 -0,033 0,000 0,001
246 Empenta -5,216 0,025 3,622 0,003 -0,038 -0,000
246 COMBI 1 -0,003 -1,884 -0,002 -0,046 0,000 0,001
247 Empenta -4,467 0,060 4,369 0,001 -0,038 -0,000
247 COMBI 1 0,003 -2,524 -0,005 -0,002 0,000 0,002
248 Empenta -3,713 0,056 3,639 -0,001 -0,038 -0,000
248 COMBI 1 0,000 -1,932 -0,004 0,044 0,000 0,001
249 Empenta -2,964 0,030 4,385 -0,001 -0,038 -0,000
249 COMBI 1 0,003 -1,189 -0,006 0,028 0,000 0,001
250 Empenta -2,211 0,009 3,656 -0,001 -0,038 -0,000
250 COMBI 1 0,001 -0,873 -0,005 0,001 0,000 0,000
251 Empenta -1,461 -0,007 4,403 -0,001 -0,038 0,000
251 COMBI 1 0,003 -1,149 -0,008 -0,026 0,000 0,001
252 Empenta -0,708 -0,020 3,675 -0,001 -0,038 -0,000
252 COMBI 1 0,001 -1,854 -0,007 -0,043 0,000 0,001
253 Empenta 0,046 -0,027 4,422 0,000 -0,038 0,000
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253 COMBI 1 0,003 -2,449 -0,010 -0,000 0,000 0,001
254 Empenta 0,799 -0,018 3,696 0,001 -0,038 -0,000
254 COMBI 1 0,003 -1,860 -0,009 0,042 0,000 0,001
255 Empenta 1,553 -0,007 4,442 0,001 -0,038 0,000
255 COMBI 1 0,006 -1,153 -0,013 0,027 0,000 0,001
256 Empenta 2,310 0,008 3,715 0,001 -0,038 -0,000
256 COMBI 1 0,007 -0,878 -0,011 -0,001 0,000 0,001
257 Empenta 3,064 0,029 4,459 0,001 -0,038 -0,000
257 COMBI 1 0,009 -1,200 -0,015 -0,029 0,000 0,001
258 Empenta 3,823 0,055 3,732 0,001 -0,038 -0,000
258 COMBI 1 0,010 -1,962 -0,013 -0,045 0,000 0,001
259 Empenta 4,576 0,060 4,476 -0,001 -0,038 -0,000
259 COMBI 1 0,011 -2,571 -0,017 0,001 0,000 0,002
260 Empenta 5,334 0,025 3,748 -0,003 -0,038 -0,000
260 COMBI 1 0,007 -1,927 -0,016 0,047 0,000 0,001
261 Empenta 6,084 -0,033 4,493 -0,003 -0,038 -0,000
261 COMBI 1 0,005 -1,104 -0,019 0,033 0,000 0,001
262 Empenta 6,842 -0,101 3,765 -0,004 -0,038 -0,000
262 COMBI 1 0,000 -0,666 -0,018 0,009 0,000 0,000
263 Empenta 7,591 -0,160 4,509 -0,001 -0,038 -0,000
263 COMBI 1 -0,002 -0,794 -0,021 -0,021 0,000 0,000
264 Empenta 8,349 -0,114 3,781 0,007 -0,038 -0,000
264 COMBI 1 -0,007 -1,471 -0,019 -0,049 0,000 0,001
265 Empenta 9,096 0,193 4,525 0,028 -0,038 -0,000
265 COMBI 1 -0,009 -2,502 -0,022 -0,046 -0,000 0,001
266 Empenta -8,241 -0,126 5,066 -0,007 -0,039 -0,000
266 COMBI 1 -0,003 -1,419 -0,005 0,046 0,000 0,001
267 Empenta -9,004 0,164 5,798 -0,027 -0,039 -0,001
267 COMBI 1 0,004 -2,382 -0,008 0,042 0,000 0,002
268 Empenta -7,491 -0,163 5,814 0,001 -0,039 -0,000
268 COMBI 1 0,001 -0,775 -0,008 0,020 0,000 0,000
269 Empenta -6,731 -0,102 5,083 0,004 -0,039 -0,000
269 COMBI 1 -0,001 -0,649 -0,006 -0,008 0,000 0,001
270 Empenta -5,982 -0,035 5,830 0,003 -0,039 -0,000
270 COMBI 1 0,004 -1,058 -0,009 -0,032 0,000 0,001
271 Empenta -5,224 0,020 5,099 0,002 -0,038 -0,000
271 COMBI 1 0,003 -1,840 -0,007 -0,045 0,000 0,001
272 Empenta -4,474 0,053 5,847 0,001 -0,038 -0,000
272 COMBI 1 0,010 -2,458 -0,010 -0,002 0,000 0,002
273 Empenta -3,719 0,051 5,115 -0,001 -0,038 -0,000
273 COMBI 1 0,005 -1,885 -0,008 0,043 0,000 0,001
274 Empenta -2,969 0,027 5,862 -0,001 -0,038 -0,000
274 COMBI 1 0,006 -1,156 -0,011 0,028 0,000 0,001
275 Empenta -2,214 0,008 5,132 -0,001 -0,038 -0,000
275 COMBI 1 0,004 -0,855 -0,010 0,001 0,000 0,001
276 Empenta -1,463 -0,006 5,879 -0,001 -0,038 -0,000
276 COMBI 1 0,005 -1,122 -0,013 -0,026 0,000 0,001
277 Empenta -0,708 -0,019 5,150 -0,001 -0,038 0,000
277 COMBI 1 0,004 -1,816 -0,012 -0,042 0,000 0,001
278 Empenta 0,045 -0,023 5,897 0,000 -0,038 0,000
278 COMBI 1 0,005 -2,395 -0,015 -0,000 0,000 0,002
279 Empenta 0,799 -0,018 5,169 0,001 -0,038 0,000
279 COMBI 1 0,005 -1,821 -0,014 0,042 0,000 0,001
280 Empenta 1,551 -0,006 5,914 0,001 -0,038 -0,000
280 COMBI 1 0,007 -1,125 -0,018 0,026 0,000 0,001
281 Empenta 2,307 0,008 5,187 0,001 -0,038 -0,000
281 COMBI 1 0,008 -0,859 -0,016 -0,001 0,000 0,001
282 Empenta 3,060 0,026 5,931 0,001 -0,038 -0,000
282 COMBI 1 0,010 -1,165 -0,020 -0,028 0,000 0,001
283 Empenta 3,817 0,050 5,204 0,001 -0,038 -0,000
283 COMBI 1 0,011 -1,909 -0,018 -0,044 0,000 0,001
284 Empenta 4,569 0,053 5,947 -0,001 -0,038 -0,000
284 COMBI 1 0,014 -2,497 -0,022 0,001 0,000 0,002
285 Empenta 5,326 0,021 5,220 -0,002 -0,038 -0,000
285 COMBI 1 0,009 -1,874 -0,020 0,046 0,000 0,001
286 Empenta 6,076 -0,035 5,963 -0,003 -0,038 -0,000
286 COMBI 1 0,007 -1,072 -0,024 0,032 0,000 0,001
287 Empenta 6,833 -0,102 5,236 -0,004 -0,038 -0,000
287 COMBI 1 0,002 -0,652 -0,022 0,008 0,000 0,001
288 Empenta 7,581 -0,162 5,979 -0,001 -0,038 -0,000
288 COMBI 1 0,000 -0,782 -0,025 -0,021 -0,000 0,000
289 Empenta 8,338 -0,122 5,253 0,007 -0,038 -0,000
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289 COMBI 1 -0,004 -1,446 -0,024 -0,048 -0,000 0,001
290 Empenta 9,083 0,175 5,996 0,027 -0,038 -0,001
290 COMBI 1 -0,004 -2,449 -0,027 -0,044 -0,000 0,001
291 Empenta -8,253 -0,133 6,546 -0,006 -0,039 -0,000
291 COMBI 1 0,006 -1,396 -0,010 0,044 0,000 0,000
292 Empenta -9,017 0,140 7,280 -0,026 -0,039 -0,001
292 COMBI 1 0,013 -2,313 -0,013 0,039 0,001 0,002
293 Empenta -7,500 -0,162 7,296 0,001 -0,039 0,000
293 COMBI 1 0,007 -0,807 -0,013 0,020 0,000 -0,004
294 Empenta -6,740 -0,104 6,563 0,004 -0,039 -0,000
294 COMBI 1 0,005 -0,640 -0,011 -0,007 0,000 -0,000
295 Empenta -5,989 -0,043 7,312 0,003 -0,039 -0,000
295 COMBI 1 0,009 -1,055 -0,014 -0,030 0,000 -0,002
296 Empenta -5,232 0,016 6,579 0,002 -0,038 -0,000
296 COMBI 1 0,009 -1,788 -0,012 -0,043 0,000 0,001
297 Empenta -4,482 0,045 7,326 0,001 -0,038 -0,000
297 COMBI 1 0,016 -2,380 -0,015 -0,001 0,000 0,002
298 Empenta -3,725 0,043 6,594 -0,001 -0,038 -0,000
298 COMBI 1 0,010 -1,828 -0,013 0,041 0,000 0,001
299 Empenta -2,975 0,010 7,341 -0,001 -0,038 -0,001
299 COMBI 1 0,009 -1,139 -0,016 0,026 0,000 -0,001
300 Empenta -2,218 0,003 6,609 -0,001 -0,038 -0,000
300 COMBI 1 0,007 -0,832 -0,015 0,001 0,000 0,000
301 Empenta -1,467 -0,016 7,356 -0,000 -0,038 -0,001
301 COMBI 1 0,007 -1,114 -0,019 -0,025 0,000 -0,002
302 Empenta -0,711 -0,015 6,626 -0,000 -0,038 -0,000
302 COMBI 1 0,006 -1,774 -0,017 -0,040 0,000 0,001
303 Empenta 0,041 -0,016 7,371 0,000 -0,038 0,000
303 COMBI 1 0,008 -2,337 -0,021 -0,000 0,000 0,002
304 Empenta 0,796 -0,015 6,642 0,000 -0,038 -0,000
304 COMBI 1 0,007 -1,778 -0,019 0,040 0,000 0,001
305 Empenta 1,547 -0,015 7,386 0,000 -0,038 -0,001
305 COMBI 1 0,008 -1,117 -0,023 0,025 0,000 -0,002
306 Empenta 2,303 0,004 6,658 0,001 -0,038 -0,000
306 COMBI 1 0,009 -0,836 -0,022 -0,001 0,000 0,000
307 Empenta 3,054 0,011 7,402 0,001 -0,038 -0,001
307 COMBI 1 0,011 -1,148 -0,025 -0,027 0,000 -0,001
308 Empenta 3,811 0,043 6,674 0,001 -0,038 -0,000
308 COMBI 1 0,013 -1,850 -0,024 -0,042 0,000 0,001
309 Empenta 4,562 0,047 7,416 -0,001 -0,038 -0,000
309 COMBI 1 0,017 -2,417 -0,027 0,001 0,000 0,002
310 Empenta 5,319 0,017 6,689 -0,002 -0,038 -0,000
310 COMBI 1 0,012 -1,818 -0,025 0,044 0,000 0,001
311 Empenta 6,069 -0,042 7,431 -0,003 -0,038 -0,000
311 COMBI 1 0,008 -1,069 -0,029 0,031 0,000 -0,002
312 Empenta 6,825 -0,104 6,705 -0,004 -0,038 -0,000
312 COMBI 1 0,004 -0,644 -0,027 0,008 -0,000 -0,000
313 Empenta 7,572 -0,160 7,446 -0,001 -0,038 0,000
313 COMBI 1 0,002 -0,819 -0,030 -0,020 -0,000 -0,004
314 Empenta 8,327 -0,128 6,722 0,006 -0,038 -0,000
314 COMBI 1 -0,000 -1,427 -0,029 -0,046 -0,000 0,000
315 Empenta 9,071 0,152 7,463 0,026 -0,038 -0,001
315 COMBI 1 0,000 -2,390 -0,031 -0,040 -0,000 0,002
316 Empenta -8,263 -0,121 8,031 -0,005 -0,039 0,000
316 COMBI 1 0,011 -1,447 -0,015 0,038 0,000 -0,004
317 Empenta -9,029 0,109 8,769 -0,019 -0,039 -0,001
317 COMBI 1 0,018 -2,236 -0,019 0,026 0,001 0,002
318 Empenta -7,508 -0,139 8,783 -0,000 -0,039 0,002
318 COMBI 1 0,010 -1,157 -0,017 0,014 0,000 -0,019
319 Empenta -6,748 -0,113 8,046 0,003 -0,039 -0,000
319 COMBI 1 0,009 -0,777 -0,016 -0,006 0,000 -0,008
320 Empenta -5,998 -0,067 8,794 0,003 -0,039 -0,000
320 COMBI 1 0,012 -1,315 -0,019 -0,021 0,000 -0,015
321 Empenta -5,239 0,005 8,060 0,003 -0,039 -0,000
321 COMBI 1 0,014 -1,763 -0,017 -0,037 0,000 -0,002
322 Empenta -4,490 0,033 8,807 0,000 -0,038 -0,000
322 COMBI 1 0,020 -2,298 -0,021 -0,001 0,000 0,003
323 Empenta -3,732 0,022 8,073 -0,002 -0,038 -0,001
323 COMBI 1 0,014 -1,792 -0,018 0,036 0,000 -0,001
324 Empenta -2,981 -0,043 8,820 -0,002 -0,038 -0,002
324 COMBI 1 0,011 -1,370 -0,023 0,019 0,000 -0,015
325 Empenta -2,224 -0,032 8,087 -0,001 -0,038 -0,001
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325 COMBI 1 0,008 -0,926 -0,021 0,000 0,000 -0,006
326 Empenta -1,473 -0,061 8,832 0,001 -0,038 -0,001
326 COMBI 1 0,007 -1,358 -0,025 -0,018 0,000 -0,015
327 Empenta -0,716 -0,021 8,101 0,001 -0,038 -0,000
327 COMBI 1 0,007 -1,759 -0,023 -0,035 0,000 -0,002
328 Empenta 0,035 -0,011 8,846 0,000 -0,038 0,000
328 COMBI 1 0,009 -2,281 -0,027 -0,000 0,000 0,002
329 Empenta 0,792 -0,020 8,116 -0,001 -0,038 -0,000
329 COMBI 1 0,008 -1,763 -0,025 0,035 0,000 -0,002
330 Empenta 1,542 -0,060 8,859 -0,001 -0,038 -0,001
330 COMBI 1 0,008 -1,364 -0,028 0,018 0,000 -0,015
331 Empenta 2,298 -0,032 8,130 0,001 -0,038 -0,001
331 COMBI 1 0,010 -0,931 -0,027 -0,001 0,000 -0,006
332 Empenta 3,048 -0,042 8,871 0,002 -0,038 -0,002
332 COMBI 1 0,012 -1,385 -0,031 -0,019 0,000 -0,015
333 Empenta 3,805 0,024 8,143 0,002 -0,038 -0,001
333 COMBI 1 0,015 -1,816 -0,029 -0,037 0,000 -0,001
334 Empenta 4,554 0,037 8,884 -0,000 -0,038 -0,000
334 COMBI 1 0,020 -2,338 -0,033 0,000 0,000 0,002
335 Empenta 5,312 0,007 8,157 -0,003 -0,038 -0,000
335 COMBI 1 0,014 -1,794 -0,031 0,038 0,000 -0,002
336 Empenta 6,061 -0,064 8,897 -0,003 -0,038 -0,000
336 COMBI 1 0,009 -1,342 -0,035 0,021 0,000 -0,016
337 Empenta 6,817 -0,111 8,171 -0,003 -0,038 -0,000
337 COMBI 1 0,005 -0,788 -0,033 0,006 0,000 -0,008
338 Empenta 7,565 -0,134 8,908 0,000 -0,038 0,002
338 COMBI 1 0,003 -1,191 -0,037 -0,015 0,000 -0,020
339 Empenta 8,318 -0,114 8,186 0,006 -0,038 0,000
339 COMBI 1 0,001 -1,491 -0,034 -0,039 -0,000 -0,004
340 Empenta 9,059 0,123 8,922 0,019 -0,038 -0,001
340 COMBI 1 0,002 -2,328 -0,036 -0,028 -0,000 0,002
341 Empenta -8,269 -0,046 9,523 -0,003 -0,039 0,003
341 COMBI 1 0,013 -1,809 -0,019 0,016 0,000 -0,014
342 Empenta -7,518 0,059 10,267 -0,000 -0,038 0,013
342 COMBI 1 0,010 -2,180 -0,019 -0,001 0,000 -0,023
343 Empenta -6,758 -0,085 9,531 0,001 -0,039 0,003
343 COMBI 1 0,010 -1,535 -0,019 -0,002 0,000 -0,029
344 Empenta -6,007 0,045 10,278 -0,000 -0,039 0,012
344 COMBI 1 0,012 -2,209 -0,018 -0,001 0,000 -0,020
345 Empenta -5,246 -0,014 9,541 0,002 -0,039 0,001
345 COMBI 1 0,016 -1,956 -0,021 -0,017 0,000 -0,011
346 Empenta -4,492 0,032 10,288 -0,000 -0,038 0,000
346 COMBI 1 0,019 -2,248 -0,026 -0,000 0,000 0,002
347 Empenta -3,738 -0,015 9,554 -0,002 -0,038 0,000
347 COMBI 1 0,016 -1,974 -0,026 0,016 0,000 -0,011
348 Empenta -2,990 0,017 10,299 -0,000 -0,038 0,011
348 COMBI 1 0,010 -2,235 -0,033 -0,000 0,000 -0,019
349 Empenta -2,232 -0,082 9,566 -0,000 -0,038 0,001
349 COMBI 1 0,008 -1,608 -0,028 0,000 0,000 -0,027
350 Empenta -1,482 0,008 10,311 -0,000 -0,039 0,011
350 COMBI 1 0,006 -2,238 -0,032 -0,000 0,000 -0,020
351 Empenta -0,721 -0,042 9,576 0,001 -0,038 0,000
351 COMBI 1 0,007 -1,966 -0,029 -0,016 0,000 -0,012
352 Empenta 0,034 0,004 10,320 0,000 -0,038 0,001
352 COMBI 1 0,008 -2,260 -0,033 -0,000 0,000 0,001
353 Empenta 0,787 -0,041 9,590 -0,001 -0,038 0,000
353 COMBI 1 0,007 -1,972 -0,030 0,015 0,000 -0,012
354 Empenta 1,533 0,009 10,330 0,000 -0,038 0,011
354 COMBI 1 0,006 -2,252 -0,033 -0,000 -0,000 -0,020
355 Empenta 2,290 -0,080 9,600 0,000 -0,038 0,001
355 COMBI 1 0,008 -1,623 -0,031 -0,000 -0,000 -0,027
356 Empenta 3,039 0,021 10,342 0,000 -0,039 0,011
356 COMBI 1 0,010 -2,264 -0,032 -0,000 -0,000 -0,020
357 Empenta 3,799 -0,012 9,611 0,002 -0,038 0,000
357 COMBI 1 0,015 -2,004 -0,034 -0,016 -0,000 -0,011
358 Empenta 4,552 0,037 10,352 0,000 -0,038 0,001
358 COMBI 1 0,018 -2,294 -0,039 -0,000 0,000 0,002
359 Empenta 5,305 -0,009 9,625 -0,002 -0,038 0,001
359 COMBI 1 0,014 -1,999 -0,038 0,017 0,000 -0,012
360 Empenta 6,051 0,054 10,362 0,000 -0,038 0,012
360 COMBI 1 0,008 -2,275 -0,046 0,000 0,000 -0,021
361 Empenta 6,808 -0,078 9,635 -0,001 -0,038 0,003
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361 COMBI 1 0,005 -1,583 -0,041 0,002 0,000 -0,031
362 Empenta 7,555 0,072 10,372 0,000 -0,038 0,013
362 COMBI 1 0,001 -2,269 -0,047 0,000 0,000 -0,024
363 Empenta 8,312 -0,035 9,642 0,003 -0,038 0,003
363 COMBI 1 0,001 -1,884 -0,041 -0,017 0,000 -0,016
364 Empenta 4,654 0,168 -4,367 0,006 -0,038 -0,005
364 COMBI 1 -0,166 -3,597 -0,084 -0,003 -0,000 0,063
365 Empenta 4,566 0,035 10,376 0,000 -0,039 -0,001
365 COMBI 1 -0,102 -2,294 -0,055 -0,000 -0,000 0,002
366 Empenta 0,131 0,127 -4,410 -0,000 -0,038 -0,003
366 COMBI 1 -0,159 -3,239 -0,086 -0,009 0,000 0,045
367 Empenta 0,031 0,002 10,323 0,000 -0,038 -0,001
367 COMBI 1 -0,090 -2,261 -0,055 -0,000 -0,000 0,001
368 Empenta -4,392 0,160 -4,451 -0,005 -0,038 -0,004
368 COMBI 1 -0,123 -3,199 -0,088 0,004 0,000 0,039
369 Empenta -4,476 0,029 10,271 -0,000 -0,038 -0,001
369 COMBI 1 -0,102 -2,249 -0,057 -0,000 -0,000 0,002
370 Empenta 9,104 0,090 10,405 -0,000 -0,038 -0,002
370 COMBI 1 -0,097 -2,285 -0,048 0,000 -0,000 0,002
371 Empenta 9,204 0,224 -10,232 -0,001 -0,038 0,001
371 COMBI 1 -0,080 -2,812 -0,111 -0,001 -0,000 0,000
372 Empenta 9,212 0,230 -9,378 0,012 -0,048 -0,000
372 COMBI 1 -0,057 -2,800 -0,149 -0,013 0,008 0,000
373 Empenta 9,207 0,233 -8,247 0,015 -0,050 0,000
373 COMBI 1 -0,064 -2,796 -0,524 -0,014 0,013 0,000
374 Empenta 9,224 0,235 -10,237 0,001 -0,038 -0,000
374 COMBI 1 -0,073 -2,822 -0,065 -0,002 -0,000 0,001
375 Empenta 9,216 0,233 -9,226 0,001 -0,057 0,000
375 COMBI 1 -0,077 -2,811 -0,285 -0,003 0,017 0,001
376 Empenta 9,206 0,237 -8,224 -0,013 -0,050 0,000
376 COMBI 1 -0,077 -2,811 -0,610 0,008 0,015 0,001
377 Empenta 9,224 0,230 -10,225 0,000 -0,038 0,000
377 COMBI 1 -0,088 -2,820 -0,100 -0,002 -0,000 0,001
378 Empenta 9,210 0,236 -9,348 -0,011 -0,048 0,000
378 COMBI 1 -0,084 -2,818 -0,246 0,011 0,009 0,001
379 Empenta 9,204 0,239 -8,749 -0,023 -0,039 0,000
379 COMBI 1 -0,083 -2,823 -0,106 0,045 0,000 0,001
380 Empenta 9,200 0,235 -7,652 0,028 -0,041 0,000
380 COMBI 1 -0,052 -2,783 -0,438 -0,032 0,004 0,000
381 Empenta 9,194 0,238 -6,550 0,021 -0,041 0,000
381 COMBI 1 -0,057 -2,786 -0,858 -0,024 0,005 0,000
382 Empenta 9,200 0,237 -7,222 0,001 -0,044 0,000
382 COMBI 1 -0,067 -2,799 -0,877 -0,005 0,010 0,000
383 Empenta 9,194 0,239 -6,519 -0,019 -0,041 0,000
383 COMBI 1 -0,071 -2,801 -1,005 0,015 0,006 0,000
384 Empenta 9,199 0,239 -7,610 -0,028 -0,041 0,000
384 COMBI 1 -0,078 -2,813 -0,613 0,033 0,005 0,000
385 Empenta 9,194 0,240 -7,270 -0,033 -0,038 0,000
385 COMBI 1 -0,082 -2,815 -0,098 0,078 -0,000 0,000
386 Empenta 9,189 0,238 -6,126 0,033 -0,039 0,000
386 COMBI 1 -0,047 -2,771 -0,533 -0,041 0,000 0,000
387 Empenta 9,183 0,239 -5,042 0,022 -0,039 0,000
387 COMBI 1 -0,053 -2,768 -0,914 -0,026 -0,001 0,001
388 Empenta 9,189 0,239 -5,633 0,001 -0,039 0,000
388 COMBI 1 -0,062 -2,785 -1,102 -0,006 0,001 0,000
389 Empenta 9,183 0,240 -5,013 -0,020 -0,038 0,000
389 COMBI 1 -0,068 -2,782 -1,060 0,017 -0,001 0,001
390 Empenta 9,189 0,240 -6,083 -0,034 -0,039 0,000
390 COMBI 1 -0,076 -2,799 -0,749 0,044 0,000 0,000
391 Empenta 9,184 0,241 -5,795 -0,034 -0,038 0,000
391 COMBI 1 -0,084 -2,794 -0,089 0,079 -0,000 0,000
392 Empenta 9,177 0,239 -4,645 0,034 -0,038 -0,000
392 COMBI 1 -0,043 -2,748 -0,520 -0,040 -0,001 0,001
393 Empenta 9,172 0,238 -3,569 0,022 -0,038 -0,000
393 COMBI 1 -0,050 -2,740 -0,851 -0,023 -0,002 0,001
394 Empenta 9,178 0,239 -4,152 0,001 -0,038 -0,000
394 COMBI 1 -0,060 -2,762 -1,065 -0,006 -0,002 0,001
395 Empenta 9,173 0,239 -3,546 -0,020 -0,038 -0,000
395 COMBI 1 -0,068 -2,752 -0,959 0,017 -0,003 0,001
396 Empenta 9,179 0,240 -4,609 -0,034 -0,038 0,000
396 COMBI 1 -0,077 -2,773 -0,703 0,043 -0,002 0,001
397 Empenta 9,175 0,239 -4,321 -0,032 -0,038 0,000
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397 COMBI 1 -0,087 -2,762 -0,080 0,067 -0,000 0,001
398 Empenta 9,165 0,237 -3,170 0,033 -0,038 -0,000
398 COMBI 1 -0,039 -2,717 -0,485 -0,038 -0,001 0,001
399 Empenta 9,161 0,235 -2,097 0,021 -0,038 -0,000
399 COMBI 1 -0,048 -2,708 -0,793 -0,021 -0,001 0,001
400 Empenta 9,167 0,237 -2,685 0,001 -0,038 -0,000
400 COMBI 1 -0,059 -2,731 -0,968 -0,004 -0,002 0,001
401 Empenta 9,163 0,236 -2,078 -0,020 -0,038 -0,000
401 COMBI 1 -0,069 -2,719 -0,872 0,016 -0,002 0,001
402 Empenta 9,169 0,238 -3,142 -0,034 -0,038 -0,000
402 COMBI 1 -0,078 -2,741 -0,619 0,039 -0,001 0,001
403 Empenta 9,165 0,236 -2,847 -0,032 -0,038 -0,000
403 COMBI 1 -0,089 -2,729 -0,073 0,059 -0,000 0,001
404 Empenta 9,154 0,233 -1,694 0,033 -0,038 -0,000
404 COMBI 1 -0,037 -2,684 -0,466 -0,036 -0,000 0,001
405 Empenta 9,150 0,231 -0,622 0,021 -0,038 -0,000
405 COMBI 1 -0,047 -2,674 -0,770 -0,020 -0,000 0,001
406 Empenta 9,156 0,234 -1,214 0,001 -0,038 -0,000
406 COMBI 1 -0,058 -2,698 -0,912 -0,003 -0,001 0,001
407 Empenta 9,153 0,232 -0,606 -0,020 -0,038 -0,000
407 COMBI 1 -0,069 -2,686 -0,840 0,015 -0,000 0,001
408 Empenta 9,159 0,234 -1,671 -0,034 -0,038 -0,000
408 COMBI 1 -0,079 -2,709 -0,576 0,036 -0,000 0,001
409 Empenta 9,156 0,232 -1,372 -0,032 -0,038 -0,000
409 COMBI 1 -0,091 -2,696 -0,069 0,057 -0,000 0,001
410 Empenta 9,142 0,228 -0,217 0,033 -0,038 -0,000
410 COMBI 1 -0,035 -2,651 -0,463 -0,035 0,000 0,001
411 Empenta 9,138 0,226 0,853 0,021 -0,038 -0,000
411 COMBI 1 -0,045 -2,640 -0,765 -0,020 -0,000 0,001
412 Empenta 9,146 0,229 0,260 0,001 -0,038 -0,000
412 COMBI 1 -0,057 -2,664 -0,897 -0,003 -0,000 0,001
413 Empenta 9,143 0,226 0,868 -0,020 -0,038 -0,000
413 COMBI 1 -0,068 -2,652 -0,833 0,015 -0,000 0,001
414 Empenta 9,150 0,230 -0,197 -0,034 -0,038 -0,000
414 COMBI 1 -0,080 -2,675 -0,564 0,035 -0,000 0,001
415 Empenta 9,147 0,227 0,102 -0,032 -0,038 -0,000
415 COMBI 1 -0,091 -2,662 -0,066 0,057 -0,000 0,001
416 Empenta 9,130 0,222 1,259 0,033 -0,038 -0,000
416 COMBI 1 -0,032 -2,615 -0,463 -0,034 0,000 0,001
417 Empenta 9,127 0,218 2,327 0,021 -0,038 -0,000
417 COMBI 1 -0,043 -2,603 -0,762 -0,019 -0,000 0,001
418 Empenta 9,135 0,222 1,734 0,001 -0,038 -0,000
418 COMBI 1 -0,056 -2,628 -0,893 -0,003 -0,000 0,001
419 Empenta 9,133 0,218 2,342 -0,020 -0,038 -0,000
419 COMBI 1 -0,067 -2,615 -0,829 0,015 -0,000 0,001
420 Empenta 9,140 0,223 1,277 -0,034 -0,038 -0,000
420 COMBI 1 -0,080 -2,639 -0,562 0,035 -0,000 0,001
421 Empenta 9,138 0,219 1,576 -0,032 -0,038 -0,000
421 COMBI 1 -0,092 -2,625 -0,064 0,057 -0,000 0,001
422 Empenta 9,119 0,213 2,733 0,033 -0,038 -0,000
422 COMBI 1 -0,028 -2,576 -0,462 -0,034 0,000 0,001
423 Empenta 9,116 0,207 3,800 0,021 -0,038 -0,000
423 COMBI 1 -0,040 -2,562 -0,756 -0,019 -0,000 0,001
424 Empenta 9,125 0,213 3,208 0,001 -0,038 -0,000
424 COMBI 1 -0,054 -2,589 -0,887 -0,003 -0,000 0,001
425 Empenta 9,124 0,208 3,814 -0,020 -0,038 -0,000
425 COMBI 1 -0,067 -2,574 -0,823 0,015 -0,000 0,001
426 Empenta 9,131 0,214 2,751 -0,034 -0,038 -0,000
426 COMBI 1 -0,080 -2,600 -0,558 0,035 -0,000 0,001
427 Empenta 9,130 0,208 3,050 -0,031 -0,038 -0,000
427 COMBI 1 -0,093 -2,584 -0,062 0,057 -0,000 0,001
428 Empenta 9,107 0,201 4,205 0,033 -0,038 -0,000
428 COMBI 1 -0,025 -2,533 -0,460 -0,033 -0,000 0,001
429 Empenta 9,105 0,193 5,270 0,021 -0,038 -0,000
429 COMBI 1 -0,037 -2,516 -0,746 -0,019 -0,000 0,001
430 Empenta 9,115 0,201 4,679 0,001 -0,038 -0,000
430 COMBI 1 -0,052 -2,546 -0,878 -0,003 -0,000 0,001
431 Empenta 9,114 0,194 5,285 -0,020 -0,038 -0,000
431 COMBI 1 -0,066 -2,527 -0,810 0,015 -0,001 0,001
432 Empenta 9,123 0,201 4,223 -0,033 -0,038 -0,000
432 COMBI 1 -0,080 -2,557 -0,552 0,035 -0,000 0,001
433 Empenta 9,123 0,194 4,524 -0,031 -0,038 -0,000
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433 COMBI 1 -0,095 -2,537 -0,060 0,056 -0,000 0,001
434 Empenta 9,095 0,185 5,675 0,032 -0,038 -0,000
434 COMBI 1 -0,021 -2,484 -0,453 -0,032 -0,000 0,001
435 Empenta 9,095 0,175 6,733 0,021 -0,038 -0,001
435 COMBI 1 -0,034 -2,463 -0,718 -0,018 -0,001 0,001
436 Empenta 9,105 0,185 6,146 0,001 -0,038 -0,000
436 COMBI 1 -0,051 -2,496 -0,857 -0,003 -0,001 0,001
437 Empenta 9,106 0,175 6,750 -0,020 -0,038 -0,001
437 COMBI 1 -0,065 -2,475 -0,776 0,014 -0,002 0,001
438 Empenta 9,115 0,185 5,694 -0,033 -0,038 -0,001
438 COMBI 1 -0,080 -2,507 -0,538 0,034 -0,000 0,001
439 Empenta 9,116 0,176 5,998 -0,031 -0,038 -0,001
439 COMBI 1 -0,096 -2,485 -0,058 0,054 -0,000 0,001
440 Empenta 9,083 0,164 7,135 0,031 -0,038 -0,001
440 COMBI 1 -0,017 -2,427 -0,429 -0,030 -0,001 0,002
441 Empenta 9,084 0,152 8,165 0,020 -0,036 -0,001
441 COMBI 1 -0,031 -2,404 -0,631 -0,015 -0,004 0,002
442 Empenta 9,095 0,165 7,599 0,001 -0,037 -0,001
442 COMBI 1 -0,048 -2,440 -0,795 -0,002 -0,002 0,002
443 Empenta 9,097 0,153 8,181 -0,019 -0,036 -0,001
443 COMBI 1 -0,063 -2,416 -0,671 0,013 -0,005 0,002
444 Empenta 9,107 0,165 7,157 -0,032 -0,038 -0,001
444 COMBI 1 -0,080 -2,451 -0,499 0,031 -0,001 0,002
445 Empenta 9,110 0,153 7,471 -0,029 -0,038 -0,001
445 COMBI 1 -0,096 -2,427 -0,056 0,047 -0,000 0,002
446 Empenta 9,072 0,138 8,555 0,027 -0,036 -0,001
446 COMBI 1 -0,014 -2,366 -0,346 -0,022 -0,003 0,002
447 Empenta 9,074 0,124 9,429 0,014 -0,028 -0,001
447 COMBI 1 -0,026 -2,342 -0,388 -0,008 -0,009 0,002
448 Empenta 9,086 0,139 8,959 0,001 -0,033 -0,001
448 COMBI 1 -0,045 -2,379 -0,606 -0,001 -0,007 0,002
449 Empenta 9,088 0,127 9,443 -0,013 -0,028 -0,001
449 COMBI 1 -0,058 -2,354 -0,401 0,007 -0,010 0,002
450 Empenta 9,100 0,141 8,577 -0,027 -0,036 -0,001
450 COMBI 1 -0,078 -2,391 -0,384 0,023 -0,004 0,002
451 Empenta 9,103 0,128 8,940 -0,020 -0,038 -0,001
451 COMBI 1 -0,095 -2,363 -0,053 0,028 -0,000 0,002
452 Empenta 9,062 0,109 9,792 0,011 -0,029 -0,000
452 COMBI 1 -0,010 -2,309 -0,137 -0,008 -0,006 0,002
453 Empenta 9,060 0,098 10,399 0,001 -0,036 -0,000
453 COMBI 1 -0,020 -2,289 -0,060 -0,000 -0,001 0,001
454 Empenta 9,073 0,111 9,943 0,001 -0,021 -0,001
454 COMBI 1 -0,037 -2,318 -0,205 -0,000 -0,011 0,001
455 Empenta 9,075 0,094 10,410 0,000 -0,036 -0,001
455 COMBI 1 -0,051 -2,289 -0,061 -0,000 -0,001 0,001
456 Empenta 9,092 0,113 9,813 -0,011 -0,029 -0,001
456 COMBI 1 -0,074 -2,324 -0,148 0,008 -0,006 0,002
457 Empenta 0,076 0,094 -3,683 0,000 -0,038 0,000
457 COMBI 1 0,006 -2,803 0,004 0,000 0,000 -0,007
458 Empenta 0,075 0,083 -2,943 0,000 -0,038 -0,001
458 COMBI 1 -0,009 -2,790 -0,006 -0,001 0,000 0,002
459 Empenta 0,080 0,102 -4,416 0,000 -0,038 -0,000
459 COMBI 1 0,000 -2,827 0,017 0,000 0,001 -0,001
460 Empenta 0,084 0,096 -3,676 0,000 -0,038 -0,001
460 COMBI 1 -0,009 -2,848 -0,001 -0,001 0,001 0,003
461 Empenta 0,092 0,083 -2,937 0,000 -0,038 -0,001
461 COMBI 1 -0,044 -2,815 -0,033 -0,002 0,001 0,005
462 Empenta 0,096 0,115 -4,410 0,000 -0,038 -0,001
462 COMBI 1 -0,027 -2,950 0,011 -0,002 0,002 0,007
463 Empenta 0,107 0,097 -3,672 0,000 -0,038 -0,001
463 COMBI 1 -0,058 -2,886 -0,040 -0,003 0,001 0,017
464 Empenta 0,115 0,084 -2,936 -0,000 -0,038 -0,001
464 COMBI 1 -0,119 -2,845 -0,086 -0,002 0,000 0,009
465 Empenta 0,062 0,071 -2,209 0,000 -0,038 -0,001
465 COMBI 1 -0,010 -2,744 -0,003 -0,001 0,000 0,001
466 Empenta 0,061 0,058 -1,470 0,000 -0,038 -0,001
466 COMBI 1 -0,029 -2,711 -0,018 -0,001 0,000 0,002
467 Empenta 0,078 0,071 -2,204 0,000 -0,038 -0,001
467 COMBI 1 -0,037 -2,760 -0,028 -0,001 0,000 0,003
468 Empenta 0,083 0,058 -1,465 0,000 -0,038 -0,001
468 COMBI 1 -0,067 -2,732 -0,052 -0,002 0,000 0,003
469 Empenta 0,099 0,071 -2,199 0,000 -0,038 -0,001
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469 COMBI 1 -0,084 -2,770 -0,066 -0,002 0,000 0,005
470 Empenta 0,105 0,058 -1,462 0,000 -0,038 -0,001
470 COMBI 1 -0,110 -2,754 -0,086 -0,001 -0,000 0,004
471 Empenta 0,038 0,045 -0,735 0,000 -0,038 -0,001
471 COMBI 1 -0,015 -2,664 -0,007 -0,001 0,000 0,002
472 Empenta 0,049 0,020 0,004 0,000 -0,038 -0,001
472 COMBI 1 -0,034 -2,641 -0,022 -0,001 0,000 0,002
473 Empenta 0,067 0,041 -0,730 0,000 -0,038 -0,001
473 COMBI 1 -0,050 -2,685 -0,037 -0,002 0,000 0,002
474 Empenta 0,074 0,021 0,009 0,000 -0,038 -0,001
474 COMBI 1 -0,069 -2,665 -0,056 -0,002 0,000 0,002
475 Empenta 0,089 0,040 -0,726 0,000 -0,038 -0,001
475 COMBI 1 -0,088 -2,705 -0,072 -0,001 0,000 0,003
476 Empenta 0,095 0,022 0,012 0,000 -0,038 -0,001
476 COMBI 1 -0,106 -2,686 -0,084 -0,001 -0,000 0,002
477 Empenta 0,032 -0,004 0,738 0,000 -0,038 -0,001
477 COMBI 1 -0,017 -2,598 -0,010 -0,001 0,000 0,002
478 Empenta 0,046 -0,014 1,477 0,000 -0,038 -0,000
478 COMBI 1 -0,033 -2,581 -0,024 -0,001 0,000 0,002
479 Empenta 0,059 0,001 0,743 0,000 -0,038 -0,001
479 COMBI 1 -0,051 -2,622 -0,039 -0,001 0,000 0,002
480 Empenta 0,065 -0,011 1,482 0,000 -0,038 -0,001
480 COMBI 1 -0,068 -2,605 -0,056 -0,001 -0,000 0,002
481 Empenta 0,079 0,003 0,747 0,000 -0,038 -0,001
481 COMBI 1 -0,086 -2,644 -0,072 -0,001 -0,000 0,002
482 Empenta 0,082 -0,010 1,485 0,000 -0,038 -0,001
482 COMBI 1 -0,102 -2,626 -0,082 -0,001 -0,000 0,002
483 Empenta 0,043 -0,020 2,212 0,000 -0,038 -0,000
483 COMBI 1 -0,016 -2,541 -0,012 -0,001 0,000 0,002
484 Empenta 0,050 -0,025 2,951 0,000 -0,038 -0,000
484 COMBI 1 -0,032 -2,526 -0,026 -0,001 0,000 0,002
485 Empenta 0,055 -0,021 2,217 0,000 -0,038 -0,000
485 COMBI 1 -0,049 -2,565 -0,040 -0,001 0,000 0,002
486 Empenta 0,059 -0,025 2,956 0,000 -0,038 -0,000
486 COMBI 1 -0,065 -2,550 -0,055 -0,001 -0,000 0,002
487 Empenta 0,069 -0,019 2,221 0,000 -0,038 -0,000
487 COMBI 1 -0,083 -2,587 -0,070 -0,001 -0,000 0,002
488 Empenta 0,070 -0,024 2,959 0,000 -0,038 -0,000
488 COMBI 1 -0,098 -2,571 -0,079 -0,001 -0,000 0,002
489 Empenta 0,047 -0,027 3,686 0,000 -0,038 -0,000
489 COMBI 1 -0,014 -2,487 -0,015 -0,001 0,000 0,001
490 Empenta 0,049 -0,027 4,425 0,000 -0,038 0,000
490 COMBI 1 -0,030 -2,474 -0,028 -0,001 0,000 0,001
491 Empenta 0,053 -0,027 3,690 0,000 -0,038 -0,000
491 COMBI 1 -0,047 -2,511 -0,041 -0,001 0,000 0,002
492 Empenta 0,054 -0,027 4,429 0,000 -0,038 0,000
492 COMBI 1 -0,063 -2,497 -0,054 -0,001 -0,000 0,001
493 Empenta 0,061 -0,027 3,694 0,000 -0,038 -0,000
493 COMBI 1 -0,081 -2,534 -0,068 -0,001 -0,000 0,001
494 Empenta 0,059 -0,026 4,432 0,000 -0,038 0,000
494 COMBI 1 -0,096 -2,518 -0,076 -0,001 -0,000 0,001
495 Empenta 0,046 -0,025 5,161 0,000 -0,038 0,000
495 COMBI 1 -0,012 -2,435 -0,019 -0,001 0,000 0,001
496 Empenta 0,046 -0,023 5,899 0,000 -0,038 0,000
496 COMBI 1 -0,027 -2,420 -0,030 -0,001 0,000 0,001
497 Empenta 0,049 -0,025 5,164 0,000 -0,038 0,000
497 COMBI 1 -0,045 -2,459 -0,041 -0,001 0,000 0,001
498 Empenta 0,047 -0,023 5,902 0,000 -0,038 0,000
498 COMBI 1 -0,060 -2,443 -0,053 -0,001 -0,000 0,001
499 Empenta 0,052 -0,025 5,167 0,000 -0,038 0,000
499 COMBI 1 -0,078 -2,481 -0,065 -0,001 -0,000 0,001
500 Empenta 0,050 -0,022 5,905 0,000 -0,038 0,000
500 COMBI 1 -0,093 -2,465 -0,071 -0,001 -0,000 0,001
501 Empenta 0,043 -0,020 6,635 0,000 -0,038 0,000
501 COMBI 1 -0,009 -2,379 -0,023 -0,001 0,000 0,002
502 Empenta 0,040 -0,016 7,373 0,000 -0,038 0,000
502 COMBI 1 -0,023 -2,363 -0,033 -0,001 0,000 0,002
503 Empenta 0,043 -0,019 6,638 0,000 -0,038 0,000
503 COMBI 1 -0,041 -2,404 -0,042 -0,001 0,000 0,001
504 Empenta 0,040 -0,014 7,376 0,000 -0,038 0,000
504 COMBI 1 -0,056 -2,387 -0,051 -0,001 -0,000 0,001
505 Empenta 0,044 -0,018 6,640 0,000 -0,038 0,000
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505 COMBI 1 -0,075 -2,427 -0,062 -0,001 -0,000 0,001
506 Empenta 0,040 -0,013 7,378 0,000 -0,038 0,000
506 COMBI 1 -0,091 -2,410 -0,066 -0,000 -0,000 0,001
507 Empenta 0,037 -0,013 8,109 0,000 -0,038 0,000
507 COMBI 1 -0,005 -2,322 -0,028 -0,000 0,000 0,002
508 Empenta 0,030 -0,008 8,847 0,000 -0,038 0,000
508 COMBI 1 -0,014 -2,306 -0,036 -0,001 0,000 0,002
509 Empenta 0,035 -0,010 8,111 0,000 -0,038 0,000
509 COMBI 1 -0,035 -2,346 -0,042 -0,001 0,000 0,001
510 Empenta 0,029 -0,003 8,849 0,000 -0,038 0,000
510 COMBI 1 -0,047 -2,328 -0,050 -0,001 -0,000 0,001
511 Empenta 0,036 -0,007 8,113 0,000 -0,038 0,000
511 COMBI 1 -0,070 -2,369 -0,058 -0,001 -0,000 0,001
512 Empenta 0,032 0,001 8,851 0,000 -0,038 0,000
512 COMBI 1 -0,089 -2,348 -0,061 -0,000 -0,000 0,001
513 Empenta 0,027 -0,006 9,584 0,000 -0,038 0,000
513 COMBI 1 0,003 -2,274 -0,034 -0,000 0,000 0,001
514 Empenta 0,009 0,003 10,321 0,000 -0,038 0,000
514 COMBI 1 -0,003 -2,261 -0,040 -0,000 0,000 0,001
515 Empenta 0,019 -0,001 9,585 0,000 -0,038 0,000
515 COMBI 1 -0,023 -2,289 -0,044 -0,000 0,000 0,001
516 Empenta 0,008 0,002 10,322 0,000 -0,038 -0,000
516 COMBI 1 -0,037 -2,262 -0,048 -0,000 -0,000 0,002
517 Empenta 0,025 0,005 9,586 0,000 -0,038 -0,000
517 COMBI 1 -0,063 -2,302 -0,054 -0,000 -0,000 0,001
518 Empenta -4,424 0,119 -3,708 0,002 -0,038 0,000
518 COMBI 1 -0,008 -2,814 -0,026 -0,003 0,000 -0,007
519 Empenta -4,425 0,114 -2,953 0,002 -0,038 -0,000
519 COMBI 1 -0,016 -2,817 -0,070 -0,004 0,000 0,001
520 Empenta -4,423 0,122 -4,422 0,002 -0,038 0,000
520 COMBI 1 -0,007 -2,824 -0,059 -0,003 0,000 -0,002
521 Empenta -4,422 0,121 -3,672 0,001 -0,038 -0,000
521 COMBI 1 -0,009 -2,858 -0,100 -0,003 0,000 0,002
522 Empenta -4,418 0,114 -2,930 -0,000 -0,038 -0,001
522 COMBI 1 -0,035 -2,844 -0,134 -0,001 0,000 0,004
523 Empenta -4,417 0,135 -4,398 -0,000 -0,038 -0,001
523 COMBI 1 -0,020 -2,940 -0,115 -0,001 0,000 0,006
524 Empenta -4,411 0,123 -3,678 -0,002 -0,038 -0,002
524 COMBI 1 -0,041 -2,897 -0,123 0,002 0,000 0,014
525 Empenta -4,406 0,116 -2,977 -0,005 -0,038 -0,001
525 COMBI 1 -0,090 -2,874 -0,095 0,006 0,000 0,008
526 Empenta -4,430 0,106 -2,238 0,002 -0,038 -0,000
526 COMBI 1 -0,022 -2,785 -0,030 -0,003 0,000 0,000
527 Empenta -4,430 0,100 -1,481 0,002 -0,038 -0,000
527 COMBI 1 -0,034 -2,765 -0,076 -0,004 0,000 0,001
528 Empenta -4,424 0,107 -2,200 0,001 -0,038 -0,000
528 COMBI 1 -0,035 -2,802 -0,114 -0,003 0,000 0,002
529 Empenta -4,423 0,101 -1,457 -0,000 -0,038 -0,000
529 COMBI 1 -0,057 -2,788 -0,144 -0,001 0,000 0,002
530 Empenta -4,416 0,107 -2,205 -0,002 -0,038 -0,001
530 COMBI 1 -0,067 -2,815 -0,139 0,002 0,000 0,004
531 Empenta -4,415 0,103 -1,504 -0,005 -0,038 -0,000
531 COMBI 1 -0,087 -2,810 -0,098 0,007 0,000 0,003
532 Empenta -4,437 0,093 -0,768 0,002 -0,038 -0,000
532 COMBI 1 -0,025 -2,728 -0,031 -0,004 0,000 0,001
533 Empenta -4,438 0,088 -0,010 0,002 -0,038 -0,000
533 COMBI 1 -0,037 -2,713 -0,077 -0,004 0,000 0,001
534 Empenta -4,431 0,094 -0,728 0,001 -0,038 -0,000
534 COMBI 1 -0,048 -2,751 -0,119 -0,003 0,000 0,002
535 Empenta -4,431 0,090 0,016 -0,000 -0,038 -0,000
535 COMBI 1 -0,062 -2,738 -0,146 -0,001 -0,000 0,002
536 Empenta -4,424 0,096 -0,732 -0,002 -0,038 -0,000
536 COMBI 1 -0,074 -2,771 -0,143 0,002 -0,000 0,002
537 Empenta -4,425 0,092 -0,031 -0,005 -0,038 -0,000
537 COMBI 1 -0,089 -2,760 -0,097 0,007 0,000 0,002
538 Empenta -4,445 0,082 0,703 0,002 -0,038 -0,000
538 COMBI 1 -0,023 -2,675 -0,032 -0,004 0,000 0,001
539 Empenta -4,446 0,078 1,462 0,002 -0,038 -0,000
539 COMBI 1 -0,035 -2,663 -0,078 -0,004 0,000 0,001
540 Empenta -4,439 0,084 0,744 0,001 -0,038 -0,000
540 COMBI 1 -0,049 -2,700 -0,119 -0,003 -0,000 0,002
541 Empenta -4,440 0,080 1,488 -0,000 -0,038 -0,000
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541 COMBI 1 -0,063 -2,687 -0,144 -0,001 -0,000 0,002
542 Empenta -4,432 0,085 0,741 -0,002 -0,038 -0,000
542 COMBI 1 -0,076 -2,723 -0,142 0,002 -0,000 0,002
543 Empenta -4,434 0,082 1,441 -0,005 -0,038 -0,000
543 COMBI 1 -0,091 -2,710 -0,094 0,007 0,000 0,002
544 Empenta -4,453 0,073 2,175 0,002 -0,038 -0,000
544 COMBI 1 -0,020 -2,624 -0,034 -0,003 0,000 0,001
545 Empenta -4,454 0,070 2,935 0,002 -0,038 -0,000
545 COMBI 1 -0,033 -2,609 -0,078 -0,004 0,000 0,002
546 Empenta -4,447 0,075 2,217 0,001 -0,038 -0,000
546 COMBI 1 -0,048 -2,649 -0,119 -0,003 -0,000 0,002
547 Empenta -4,448 0,071 2,961 -0,000 -0,038 -0,000
547 COMBI 1 -0,063 -2,634 -0,142 -0,001 -0,000 0,002
548 Empenta -4,441 0,076 2,214 -0,002 -0,038 -0,000
548 COMBI 1 -0,078 -2,672 -0,139 0,002 -0,000 0,002
549 Empenta -4,442 0,073 2,914 -0,005 -0,038 -0,000
549 COMBI 1 -0,093 -2,656 -0,090 0,007 -0,000 0,002
550 Empenta -4,461 0,065 3,649 0,002 -0,038 -0,000
550 COMBI 1 -0,016 -2,568 -0,036 -0,003 0,000 0,002
551 Empenta -4,462 0,062 4,408 0,002 -0,038 -0,000
551 COMBI 1 -0,029 -2,550 -0,078 -0,003 -0,000 0,002
552 Empenta -4,455 0,066 3,690 0,001 -0,038 -0,000
552 COMBI 1 -0,047 -2,593 -0,117 -0,003 -0,000 0,002
553 Empenta -4,456 0,063 4,433 -0,000 -0,038 -0,000
553 COMBI 1 -0,062 -2,575 -0,136 -0,001 -0,000 0,002
554 Empenta -4,449 0,068 3,687 -0,002 -0,038 -0,000
554 COMBI 1 -0,079 -2,616 -0,134 0,003 -0,000 0,002
555 Empenta -4,451 0,065 4,387 -0,005 -0,038 -0,000
555 COMBI 1 -0,096 -2,597 -0,085 0,007 -0,000 0,002
556 Empenta -4,468 0,057 5,125 0,002 -0,038 -0,000
556 COMBI 1 -0,010 -2,505 -0,038 -0,003 0,000 0,002
557 Empenta -4,469 0,054 5,882 0,002 -0,038 -0,000
557 COMBI 1 -0,025 -2,483 -0,074 -0,003 -0,000 0,002
558 Empenta -4,463 0,059 5,162 0,001 -0,038 -0,000
558 COMBI 1 -0,045 -2,530 -0,111 -0,002 -0,000 0,002
559 Empenta -4,464 0,056 5,903 -0,000 -0,038 -0,000
559 COMBI 1 -0,061 -2,508 -0,125 -0,001 -0,000 0,002
560 Empenta -4,458 0,060 5,158 -0,002 -0,038 -0,000
560 COMBI 1 -0,079 -2,553 -0,126 0,002 -0,000 0,002
561 Empenta -4,459 0,058 5,859 -0,004 -0,038 -0,000
561 COMBI 1 -0,098 -2,530 -0,078 0,006 -0,000 0,002
562 Empenta -4,476 0,050 6,601 0,001 -0,038 -0,000
562 COMBI 1 -0,005 -2,433 -0,038 -0,003 -0,000 0,002
563 Empenta -4,478 0,047 7,352 0,001 -0,038 -0,000
563 COMBI 1 -0,020 -2,406 -0,064 -0,002 -0,000 0,002
564 Empenta -4,471 0,052 6,631 0,001 -0,038 -0,000
564 COMBI 1 -0,041 -2,458 -0,099 -0,002 -0,000 0,002
565 Empenta -4,473 0,049 7,367 -0,000 -0,038 -0,000
565 COMBI 1 -0,058 -2,431 -0,104 -0,000 -0,001 0,002
566 Empenta -4,466 0,053 6,626 -0,002 -0,038 -0,000
566 COMBI 1 -0,079 -2,482 -0,111 0,002 -0,000 0,002
567 Empenta -4,467 0,051 7,331 -0,004 -0,038 -0,000
567 COMBI 1 -0,100 -2,455 -0,072 0,005 -0,000 0,002
568 Empenta -4,485 0,041 8,075 0,001 -0,038 -0,000
568 COMBI 1 0,002 -2,352 -0,035 -0,002 -0,000 0,002
569 Empenta -4,489 0,037 8,817 0,000 -0,038 -0,000
569 COMBI 1 -0,010 -2,323 -0,048 -0,001 -0,000 0,002
570 Empenta -4,480 0,044 8,093 0,000 -0,038 -0,000
570 COMBI 1 -0,034 -2,377 -0,077 -0,001 -0,001 0,002
571 Empenta -4,484 0,043 8,822 -0,000 -0,038 -0,000
571 COMBI 1 -0,050 -2,345 -0,074 -0,001 -0,001 0,002
572 Empenta -4,474 0,047 8,088 -0,001 -0,038 -0,000
572 COMBI 1 -0,077 -2,400 -0,089 0,001 -0,001 0,002
573 Empenta -4,475 0,047 8,802 -0,002 -0,038 -0,000
573 COMBI 1 -0,101 -2,365 -0,064 0,002 -0,000 0,002
574 Empenta -4,496 0,030 9,548 0,000 -0,038 -0,000
574 COMBI 1 0,010 -2,277 -0,031 -0,001 -0,000 0,002
575 Empenta -4,510 0,031 10,283 -0,000 -0,039 0,000
575 COMBI 1 0,001 -2,250 -0,036 -0,000 0,000 0,002
576 Empenta -4,498 0,035 9,548 -0,000 -0,038 -0,000
576 COMBI 1 -0,022 -2,292 -0,048 -0,001 -0,001 0,002
577 Empenta -4,505 0,030 10,278 -0,000 -0,038 -0,001
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577 COMBI 1 -0,040 -2,251 -0,047 -0,000 0,000 0,002
578 Empenta -4,486 0,041 9,544 -0,001 -0,038 -0,000
578 COMBI 1 -0,071 -2,305 -0,061 -0,000 -0,001 0,002
579 Empenta 4,618 0,124 -3,659 -0,001 -0,039 0,000
579 COMBI 1 0,022 -3,037 0,014 0,001 -0,000 -0,007
580 Empenta 4,617 0,117 -2,938 -0,001 -0,038 -0,000
580 COMBI 1 0,007 -3,018 0,025 0,000 -0,000 0,003
581 Empenta 4,619 0,128 -4,418 -0,001 -0,039 -0,000
581 COMBI 1 0,019 -3,063 0,014 -0,000 -0,000 -0,001
582 Empenta 4,621 0,126 -3,690 -0,001 -0,039 -0,001
582 COMBI 1 0,012 -3,087 0,014 -0,001 -0,001 0,005
583 Empenta 4,626 0,118 -2,952 0,001 -0,039 -0,001
583 COMBI 1 -0,030 -3,045 0,012 -0,002 -0,001 0,008
584 Empenta 4,626 0,141 -4,435 0,001 -0,039 -0,001
584 COMBI 1 -0,003 -3,210 -0,015 -0,002 -0,001 0,010
585 Empenta 4,634 0,128 -3,673 0,003 -0,039 -0,002
585 COMBI 1 -0,039 -3,128 -0,034 -0,004 -0,001 0,024
586 Empenta 4,640 0,120 -2,893 0,005 -0,038 -0,001
586 COMBI 1 -0,118 -3,080 -0,079 -0,007 -0,000 0,013
587 Empenta 4,612 0,109 -2,182 -0,001 -0,039 -0,000
587 COMBI 1 0,004 -2,960 0,017 0,001 -0,000 0,002
588 Empenta 4,612 0,102 -1,461 -0,001 -0,038 -0,000
588 COMBI 1 -0,019 -2,916 0,031 0,001 -0,000 0,003
589 Empenta 4,619 0,110 -2,212 -0,001 -0,038 -0,001
589 COMBI 1 -0,025 -2,975 0,033 -0,000 -0,000 0,005
590 Empenta 4,621 0,103 -1,475 0,001 -0,038 -0,001
590 COMBI 1 -0,061 -2,938 0,027 -0,002 -0,000 0,005
591 Empenta 4,629 0,110 -2,196 0,003 -0,038 -0,001
591 COMBI 1 -0,079 -2,983 -0,012 -0,005 -0,000 0,008
592 Empenta 4,630 0,105 -1,418 0,005 -0,038 -0,001
592 COMBI 1 -0,111 -2,961 -0,075 -0,008 -0,000 0,005
593 Empenta 4,605 0,094 -0,704 -0,001 -0,039 -0,000
593 COMBI 1 -0,005 -2,856 0,016 0,001 0,000 0,003
594 Empenta 4,605 0,089 0,016 -0,001 -0,038 -0,000
594 COMBI 1 -0,027 -2,824 0,031 0,001 0,000 0,003
595 Empenta 4,613 0,096 -0,735 -0,001 -0,038 -0,000
595 COMBI 1 -0,044 -2,879 0,039 -0,000 -0,000 0,004
596 Empenta 4,613 0,090 0,000 0,001 -0,038 -0,000
596 COMBI 1 -0,067 -2,850 0,031 -0,002 -0,000 0,003
597 Empenta 4,621 0,097 -0,721 0,003 -0,038 -0,000
597 COMBI 1 -0,087 -2,899 -0,005 -0,005 -0,000 0,004
598 Empenta 4,620 0,092 0,056 0,005 -0,038 -0,000
598 COMBI 1 -0,110 -2,872 -0,073 -0,008 -0,000 0,003
599 Empenta 4,597 0,082 0,773 -0,002 -0,039 -0,000
599 COMBI 1 -0,008 -2,770 0,012 0,002 0,000 0,002
600 Empenta 4,597 0,078 1,492 -0,001 -0,038 -0,000
600 COMBI 1 -0,028 -2,744 0,029 0,001 0,000 0,002
601 Empenta 4,605 0,084 0,740 -0,001 -0,038 -0,000
601 COMBI 1 -0,048 -2,795 0,039 -0,000 0,000 0,003
602 Empenta 4,604 0,080 1,475 0,001 -0,038 -0,000
602 COMBI 1 -0,068 -2,769 0,031 -0,002 0,000 0,003
603 Empenta 4,612 0,086 0,753 0,003 -0,038 -0,000
603 COMBI 1 -0,089 -2,818 -0,003 -0,005 -0,000 0,003
604 Empenta 4,611 0,081 1,530 0,005 -0,038 -0,000
604 COMBI 1 -0,108 -2,792 -0,071 -0,008 -0,000 0,003
605 Empenta 4,590 0,072 2,249 -0,002 -0,038 -0,000
605 COMBI 1 -0,009 -2,693 0,008 0,002 0,000 0,002
606 Empenta 4,589 0,069 2,967 -0,001 -0,038 -0,000
606 COMBI 1 -0,028 -2,670 0,025 0,001 0,000 0,002
607 Empenta 4,596 0,074 2,215 -0,001 -0,038 -0,000
607 COMBI 1 -0,048 -2,718 0,037 0,000 0,000 0,002
608 Empenta 4,595 0,071 2,949 0,001 -0,038 -0,000
608 COMBI 1 -0,067 -2,694 0,030 -0,002 0,000 0,002
609 Empenta 4,603 0,076 2,227 0,003 -0,038 -0,000
609 COMBI 1 -0,087 -2,742 -0,003 -0,005 -0,000 0,002
610 Empenta 4,601 0,072 3,003 0,005 -0,038 -0,000
610 COMBI 1 -0,106 -2,717 -0,069 -0,008 -0,000 0,002
611 Empenta 4,582 0,064 3,723 -0,002 -0,038 -0,000
611 COMBI 1 -0,008 -2,620 0,004 0,002 0,000 0,002
612 Empenta 4,581 0,061 4,441 -0,001 -0,038 -0,000
612 COMBI 1 -0,027 -2,597 0,020 0,001 0,000 0,002
613 Empenta 4,588 0,066 3,690 -0,001 -0,038 -0,000
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613 COMBI 1 -0,047 -2,645 0,034 0,000 0,000 0,002
614 Empenta 4,587 0,063 4,424 0,001 -0,038 -0,000
614 COMBI 1 -0,065 -2,622 0,027 -0,002 0,000 0,002
615 Empenta 4,594 0,067 3,701 0,003 -0,038 -0,000
615 COMBI 1 -0,086 -2,669 -0,002 -0,004 0,000 0,002
616 Empenta 4,593 0,065 4,477 0,005 -0,038 -0,000
616 COMBI 1 -0,105 -2,644 -0,066 -0,008 -0,000 0,002
617 Empenta 4,575 0,057 5,196 -0,001 -0,038 -0,000
617 COMBI 1 -0,006 -2,547 -0,002 0,002 0,000 0,002
618 Empenta 4,574 0,055 5,916 -0,001 -0,038 -0,000
618 COMBI 1 -0,024 -2,523 0,012 0,001 0,000 0,002
619 Empenta 4,580 0,059 5,165 -0,001 -0,038 -0,000
619 COMBI 1 -0,045 -2,572 0,028 0,000 0,000 0,002
620 Empenta 4,579 0,056 5,902 0,001 -0,039 -0,000
620 COMBI 1 -0,063 -2,547 0,019 -0,001 0,000 0,002
621 Empenta 4,586 0,060 5,176 0,002 -0,038 -0,000
621 COMBI 1 -0,084 -2,596 -0,005 -0,004 0,000 0,002
622 Empenta 4,584 0,058 5,950 0,005 -0,038 -0,000
622 COMBI 1 -0,103 -2,570 -0,064 -0,007 -0,000 0,002
623 Empenta 4,568 0,051 6,668 -0,001 -0,038 -0,000
623 COMBI 1 -0,003 -2,471 -0,009 0,001 0,000 0,002
624 Empenta 4,566 0,049 7,394 -0,001 -0,039 -0,000
624 COMBI 1 -0,020 -2,444 -0,002 0,001 0,000 0,002
625 Empenta 4,572 0,053 6,644 -0,000 -0,039 -0,000
625 COMBI 1 -0,042 -2,496 0,015 0,000 0,000 0,002
626 Empenta 4,570 0,051 7,385 0,001 -0,039 -0,000
626 COMBI 1 -0,059 -2,469 0,002 -0,001 0,001 0,002
627 Empenta 4,577 0,054 6,655 0,002 -0,039 -0,000
627 COMBI 1 -0,082 -2,520 -0,012 -0,003 0,000 0,002
628 Empenta 4,575 0,053 7,424 0,004 -0,038 -0,000
628 COMBI 1 -0,102 -2,493 -0,061 -0,005 -0,000 0,002
629 Empenta 4,559 0,043 8,142 -0,001 -0,038 -0,000
629 COMBI 1 0,002 -2,390 -0,021 0,001 0,000 0,002
630 Empenta 4,554 0,040 8,877 -0,000 -0,039 -0,000
630 COMBI 1 -0,011 -2,363 -0,025 0,000 0,001 0,002
631 Empenta 4,563 0,047 8,129 -0,000 -0,039 -0,000
631 COMBI 1 -0,035 -2,415 -0,008 0,000 0,001 0,002
632 Empenta 4,559 0,046 8,876 0,000 -0,039 -0,000
632 COMBI 1 -0,051 -2,386 -0,026 -0,001 0,001 0,002
633 Empenta 4,568 0,050 8,139 0,001 -0,039 -0,000
633 COMBI 1 -0,078 -2,439 -0,027 -0,002 0,000 0,002
634 Empenta 4,567 0,050 8,899 0,002 -0,038 -0,000
634 COMBI 1 -0,101 -2,406 -0,058 -0,003 -0,000 0,002
635 Empenta 4,548 0,034 9,619 0,000 -0,038 0,000
635 COMBI 1 0,010 -2,319 -0,037 0,000 0,000 0,002
636 Empenta 4,533 0,037 10,359 0,000 -0,038 0,000
636 COMBI 1 0,000 -2,295 -0,044 -0,000 -0,000 0,002
637 Empenta 4,545 0,040 9,622 0,000 -0,039 -0,000
637 COMBI 1 -0,023 -2,334 -0,039 -0,000 0,001 0,002
638 Empenta 4,538 0,035 10,367 0,000 -0,038 -0,001
638 COMBI 1 -0,041 -2,296 -0,049 -0,000 -0,000 0,002
639 Empenta 4,557 0,046 9,629 0,001 -0,039 -0,000
639 COMBI 1 -0,071 -2,347 -0,047 -0,001 0,000 0,002
640 Empenta 0,215 0,051 -10,257 0,003 -0,037 0,002
640 COMBI 1 -0,196 -2,292 -0,179 -0,006 -0,005 -0,014
641 Empenta 1,080 0,091 -10,315 0,000 -0,046 -0,013
641 COMBI 1 -0,225 -2,392 -0,002 -0,004 0,006 0,015
642 Empenta 2,200 0,108 -10,302 0,001 -0,048 -0,015
642 COMBI 1 -0,586 -2,451 -0,028 -0,003 0,011 0,015
643 Empenta 0,211 0,079 -10,315 0,000 -0,045 -0,002
643 COMBI 1 -0,164 -2,342 -0,026 -0,002 0,005 0,005
644 Empenta 1,269 0,090 -10,302 0,001 -0,054 -0,001
644 COMBI 1 -0,421 -2,393 -0,051 -0,003 0,014 0,003
645 Empenta 2,221 0,109 -10,284 0,001 -0,048 0,014
645 COMBI 1 -0,692 -2,463 -0,085 -0,003 0,013 -0,009
646 Empenta 0,231 0,061 -10,296 0,002 -0,044 0,000
646 COMBI 1 -0,214 -2,318 -0,082 -0,003 0,005 -0,002
647 Empenta 1,115 0,089 -10,277 0,001 -0,046 0,012
647 COMBI 1 -0,343 -2,394 -0,120 -0,004 0,007 -0,014
648 Empenta 1,696 0,109 -10,265 0,001 -0,038 0,020
648 COMBI 1 -0,124 -2,471 -0,149 -0,003 -0,001 -0,047
649 Empenta 2,790 0,124 -10,304 0,001 -0,041 -0,027
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649 COMBI 1 -0,474 -2,504 -0,007 -0,003 0,005 0,033
650 Empenta 3,897 0,141 -10,290 0,001 -0,041 -0,021
650 COMBI 1 -0,936 -2,566 -0,036 -0,003 0,006 0,027
651 Empenta 3,214 0,125 -10,288 0,001 -0,043 -0,001
651 COMBI 1 -0,952 -2,517 -0,058 -0,003 0,011 0,006
652 Empenta 3,926 0,141 -10,275 0,001 -0,041 0,019
652 COMBI 1 -1,121 -2,580 -0,086 -0,003 0,008 -0,016
653 Empenta 2,828 0,126 -10,271 0,001 -0,041 0,027
653 COMBI 1 -0,675 -2,530 -0,114 -0,003 0,006 -0,037
654 Empenta 3,200 0,141 -10,260 0,001 -0,038 0,030
654 COMBI 1 -0,111 -2,593 -0,138 -0,003 -0,000 -0,088
655 Empenta 4,350 0,155 -10,292 0,001 -0,039 -0,032
655 COMBI 1 -0,605 -2,608 -0,015 -0,003 0,001 0,043
656 Empenta 5,450 0,169 -10,279 0,001 -0,039 -0,022
656 COMBI 1 -1,052 -2,657 -0,042 -0,002 0,000 0,030
657 Empenta 4,835 0,155 -10,277 0,001 -0,040 -0,001
657 COMBI 1 -1,252 -2,622 -0,062 -0,003 0,003 0,008
658 Empenta 5,483 0,169 -10,265 0,001 -0,039 0,020
658 COMBI 1 -1,257 -2,671 -0,085 -0,002 -0,000 -0,019
659 Empenta 4,394 0,156 -10,263 0,001 -0,039 0,033
659 COMBI 1 -0,872 -2,636 -0,108 -0,002 0,002 -0,051
660 Empenta 4,705 0,170 -10,251 0,001 -0,038 0,034
660 COMBI 1 -0,103 -2,684 -0,126 -0,002 -0,000 -0,098
661 Empenta 5,868 0,181 -10,280 0,001 -0,038 -0,033
661 COMBI 1 -0,612 -2,684 -0,025 -0,002 -0,001 0,043
662 Empenta 6,941 0,192 -10,267 0,001 -0,036 -0,021
662 COMBI 1 -0,948 -2,720 -0,048 -0,002 -0,006 0,026
663 Empenta 6,361 0,181 -10,266 0,001 -0,038 -0,001
663 COMBI 1 -1,252 -2,699 -0,065 -0,002 -0,003 0,008
664 Empenta 6,970 0,193 -10,255 0,001 -0,036 0,020
664 COMBI 1 -1,109 -2,734 -0,085 -0,002 -0,008 -0,017
665 Empenta 5,912 0,182 -10,253 0,001 -0,038 0,034
665 COMBI 1 -0,861 -2,712 -0,103 -0,002 -0,002 -0,051
666 Empenta 6,209 0,194 -10,242 0,000 -0,038 0,034
666 COMBI 1 -0,095 -2,748 -0,118 -0,002 -0,000 -0,086
667 Empenta 7,337 0,201 -10,267 0,001 -0,036 -0,028
667 COMBI 1 -0,490 -2,735 -0,033 -0,001 -0,005 0,033
668 Empenta 8,237 0,211 -10,255 0,000 -0,027 -0,015
668 COMBI 1 -0,567 -2,765 -0,056 -0,001 -0,014 0,013
669 Empenta 7,767 0,203 -10,255 0,001 -0,033 -0,001
669 COMBI 1 -0,948 -2,751 -0,070 -0,002 -0,011 0,005
670 Empenta 8,254 0,214 -10,242 0,000 -0,027 0,014
670 COMBI 1 -0,641 -2,780 -0,090 -0,002 -0,016 -0,009
671 Empenta 7,368 0,205 -10,243 0,000 -0,036 0,029
671 COMBI 1 -0,650 -2,764 -0,102 -0,002 -0,007 -0,037
672 Empenta 7,708 0,216 -10,232 0,000 -0,038 0,024
672 COMBI 1 -0,088 -2,791 -0,115 -0,002 -0,000 -0,047
673 Empenta 8,599 0,219 -10,256 0,001 -0,029 -0,012
673 COMBI 1 -0,177 -2,785 -0,040 -0,001 -0,008 0,012
674 Empenta 8,743 0,222 -10,239 0,001 -0,019 -0,000
674 COMBI 1 -0,300 -2,795 -0,080 -0,002 -0,017 0,002
675 Empenta 8,609 0,225 -10,232 0,000 -0,029 0,012
675 COMBI 1 -0,237 -2,803 -0,106 -0,001 -0,010 -0,012
676 Empenta 0,190 0,075 -8,825 0,005 -0,038 0,005
676 COMBI 1 -0,130 -2,470 -0,131 -0,033 -0,001 -0,037
677 Empenta 0,181 0,050 -9,585 0,000 -0,038 -0,003
677 COMBI 1 -0,114 -2,274 -0,015 -0,001 -0,001 0,008
678 Empenta 0,210 0,019 -8,875 -0,001 -0,032 -0,002
678 COMBI 1 -0,163 -2,215 0,012 0,000 -0,005 0,005
679 Empenta 0,226 0,051 -9,554 0,001 -0,037 -0,001
679 COMBI 1 -0,202 -2,287 -0,073 -0,002 -0,002 0,001
680 Empenta 0,232 0,045 -8,872 0,001 -0,031 0,001
680 COMBI 1 -0,225 -2,281 -0,008 -0,005 -0,008 -0,004
681 Empenta 0,222 0,050 -9,563 0,002 -0,037 0,002
681 COMBI 1 -0,216 -2,287 -0,079 -0,005 -0,002 -0,014
682 Empenta -8,917 0,085 -8,919 0,000 -0,039 0,002
682 COMBI 1 0,042 -2,082 0,017 0,001 0,003 -0,004
683 Empenta -8,006 0,074 -8,887 -0,001 -0,046 -0,009
683 COMBI 1 -0,096 -2,048 -0,012 0,001 0,002 0,000
684 Empenta -6,919 0,060 -8,891 -0,001 -0,048 -0,013
684 COMBI 1 -0,217 -2,037 -0,006 0,000 0,006 0,007
685 Empenta -8,867 0,096 -8,907 -0,001 -0,037 0,000
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685 COMBI 1 -0,081 -2,084 0,000 0,002 -0,003 -0,004
686 Empenta -7,879 0,077 -8,907 -0,001 -0,055 -0,000
686 COMBI 1 -0,127 -2,061 0,004 0,001 0,007 0,001
687 Empenta -6,888 0,064 -8,904 -0,001 -0,049 0,012
687 COMBI 1 -0,320 -2,053 0,003 0,000 0,009 -0,002
688 Empenta -8,882 0,090 -8,922 -0,000 -0,038 0,001
688 COMBI 1 -0,031 -2,086 0,014 0,001 -0,001 -0,003
689 Empenta -8,004 0,080 -8,916 -0,000 -0,047 0,011
689 COMBI 1 -0,102 -2,070 0,012 0,001 0,006 -0,009
690 Empenta -7,388 0,066 -8,916 -0,001 -0,039 0,023
690 COMBI 1 -0,016 -2,066 0,007 0,001 0,002 -0,034
691 Empenta -6,311 0,046 -8,879 -0,001 -0,040 -0,023
691 COMBI 1 -0,184 -2,020 -0,011 0,000 0,002 0,009
692 Empenta -5,248 0,037 -8,881 -0,000 -0,040 -0,020
692 COMBI 1 -0,379 -2,026 -0,009 -0,000 0,003 0,014
693 Empenta -5,911 0,049 -8,891 -0,000 -0,042 -0,002
693 COMBI 1 -0,426 -2,036 -0,006 0,000 0,005 0,006
694 Empenta -5,193 0,038 -8,891 -0,000 -0,040 0,017
694 COMBI 1 -0,566 -2,042 -0,010 -0,000 0,004 -0,005
695 Empenta -6,254 0,051 -8,903 -0,000 -0,041 0,026
695 COMBI 1 -0,361 -2,050 -0,003 0,000 0,004 -0,020
696 Empenta -5,867 0,040 -8,901 -0,000 -0,039 0,030
696 COMBI 1 -0,055 -2,057 -0,013 -0,000 0,001 -0,053
697 Empenta -4,782 0,028 -8,873 -0,000 -0,038 -0,027
697 COMBI 1 -0,224 -2,022 -0,007 -0,001 0,000 0,014
698 Empenta -3,731 0,022 -8,873 -0,000 -0,038 -0,020
698 COMBI 1 -0,431 -2,042 -0,009 -0,001 0,001 0,016
699 Empenta -4,328 0,029 -8,881 -0,000 -0,039 -0,002
699 COMBI 1 -0,573 -2,038 -0,012 -0,001 0,002 0,009
700 Empenta -3,671 0,023 -8,879 -0,000 -0,038 0,017
700 COMBI 1 -0,654 -2,057 -0,020 -0,001 0,001 -0,005
701 Empenta -4,706 0,030 -8,889 -0,000 -0,039 0,030
701 COMBI 1 -0,484 -2,052 -0,019 -0,001 0,001 -0,026
702 Empenta -4,353 0,024 -8,885 -0,000 -0,038 0,029
702 COMBI 1 -0,084 -2,071 -0,034 -0,002 0,001 -0,057
703 Empenta -3,283 0,019 -8,868 -0,000 -0,038 -0,027
703 COMBI 1 -0,229 -2,052 -0,000 -0,001 -0,000 0,016
704 Empenta -2,251 0,017 -8,867 -0,000 -0,037 -0,019
704 COMBI 1 -0,443 -2,084 -0,006 -0,002 -0,000 0,017
705 Empenta -2,832 0,019 -8,872 -0,000 -0,038 -0,003
705 COMBI 1 -0,616 -2,066 -0,016 -0,002 0,001 0,010
706 Empenta -2,192 0,017 -8,870 0,000 -0,037 0,016
706 COMBI 1 -0,679 -2,099 -0,027 -0,003 -0,000 -0,005
707 Empenta -3,204 0,019 -8,876 -0,000 -0,038 0,029
707 COMBI 1 -0,526 -2,079 -0,033 -0,002 0,001 -0,027
708 Empenta -2,841 0,017 -8,871 0,000 -0,038 0,027
708 COMBI 1 -0,104 -2,115 -0,052 -0,004 0,001 -0,058
709 Empenta -1,807 0,019 -8,864 0,000 -0,037 -0,024
709 COMBI 1 -0,227 -2,111 0,008 -0,001 -0,000 0,016
710 Empenta -0,878 0,021 -8,867 0,000 -0,031 -0,015
710 COMBI 1 -0,397 -2,154 0,004 -0,002 -0,003 0,015
711 Empenta -1,397 0,017 -8,867 0,000 -0,035 -0,002
711 COMBI 1 -0,607 -2,122 -0,014 -0,003 -0,001 0,010
712 Empenta -0,829 0,018 -8,865 0,000 -0,031 0,012
712 COMBI 1 -0,612 -2,167 -0,024 -0,004 -0,005 -0,002
713 Empenta -1,732 0,015 -8,865 0,000 -0,037 0,025
713 COMBI 1 -0,534 -2,129 -0,043 -0,005 -0,001 -0,026
714 Empenta -1,330 0,019 -8,856 0,001 -0,038 0,020
714 COMBI 1 -0,121 -2,190 -0,071 -0,008 0,001 -0,054
715 Empenta -0,450 0,024 -8,864 -0,001 -0,032 -0,012
715 COMBI 1 -0,176 -2,185 0,016 0,002 -0,003 0,011
716 Empenta -0,251 0,025 -8,873 0,000 -0,024 -0,002
716 COMBI 1 -0,396 -2,208 0,002 -0,003 -0,010 0,006
717 Empenta -0,392 0,025 -8,858 0,002 -0,032 0,012
717 COMBI 1 -0,399 -2,221 -0,040 -0,013 -0,006 -0,016
718 Empenta -8,980 0,072 10,243 0,001 -0,038 -0,002
718 COMBI 1 -0,110 -2,173 -0,062 -0,001 -0,000 0,003
719 Empenta -8,871 0,108 -8,292 -0,011 -0,029 0,001
719 COMBI 1 -0,106 -2,146 0,085 0,008 -0,006 -0,005
720 Empenta -8,883 0,126 -7,937 -0,014 -0,027 0,001
720 COMBI 1 -0,079 -2,208 0,345 0,009 -0,010 -0,004
721 Empenta -8,881 0,111 -8,442 -0,001 -0,020 0,001
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721 COMBI 1 -0,056 -2,150 0,169 0,001 -0,011 -0,003
722 Empenta -8,898 0,130 -7,957 0,013 -0,027 0,001
722 COMBI 1 -0,028 -2,220 0,372 -0,008 -0,010 -0,003
723 Empenta -8,902 0,113 -8,320 0,011 -0,029 0,001
723 COMBI 1 0,002 -2,156 0,103 -0,009 -0,006 -0,003
724 Empenta -8,914 0,131 -7,444 0,022 -0,038 0,001
724 COMBI 1 0,030 -2,228 -0,037 -0,034 0,001 -0,003
725 Empenta -8,884 0,142 -7,065 -0,027 -0,036 0,001
725 COMBI 1 -0,098 -2,261 0,305 0,022 -0,003 -0,004
726 Empenta -8,897 0,157 -6,682 -0,020 -0,036 0,001
726 COMBI 1 -0,072 -2,319 0,607 0,016 -0,004 -0,003
727 Empenta -8,897 0,144 -7,478 -0,001 -0,033 0,001
727 COMBI 1 -0,053 -2,273 0,584 0,001 -0,007 -0,003
728 Empenta -8,908 0,158 -6,703 0,019 -0,036 0,001
728 COMBI 1 -0,031 -2,331 0,649 -0,014 -0,004 -0,003
729 Empenta -8,910 0,145 -7,093 0,028 -0,036 0,001
729 COMBI 1 -0,004 -2,283 0,337 -0,027 -0,004 -0,003
730 Empenta -8,920 0,158 -5,971 0,031 -0,038 0,001
730 COMBI 1 0,013 -2,341 -0,069 -0,058 0,001 -0,003
731 Empenta -8,898 0,168 -5,649 -0,032 -0,038 0,001
731 COMBI 1 -0,087 -2,359 0,400 0,030 -0,001 -0,003
732 Empenta -8,909 0,179 -5,249 -0,021 -0,038 0,000
732 COMBI 1 -0,066 -2,403 0,684 0,017 -0,001 -0,002
733 Empenta -8,908 0,169 -6,119 -0,001 -0,038 0,001
733 COMBI 1 -0,051 -2,371 0,770 0,002 -0,002 -0,002
734 Empenta -8,918 0,179 -5,265 0,020 -0,038 0,000
734 COMBI 1 -0,036 -2,415 0,720 -0,017 -0,000 -0,002
735 Empenta -8,918 0,170 -5,670 0,033 -0,038 0,001
735 COMBI 1 -0,015 -2,382 0,431 -0,036 -0,001 -0,002
736 Empenta -8,926 0,179 -4,497 0,032 -0,038 0,001
736 COMBI 1 -0,006 -2,423 -0,088 -0,061 0,000 -0,002
737 Empenta -8,912 0,186 -4,188 -0,032 -0,038 0,000
737 COMBI 1 -0,076 -2,429 0,419 0,031 -0,000 -0,002
738 Empenta -8,922 0,193 -3,783 -0,021 -0,038 0,000
738 COMBI 1 -0,061 -2,461 0,692 0,017 0,000 -0,001
739 Empenta -8,919 0,187 -4,660 -0,001 -0,038 0,000
739 COMBI 1 -0,051 -2,442 0,799 0,001 0,000 -0,002
740 Empenta -8,927 0,193 -3,794 0,020 -0,038 0,000
740 COMBI 1 -0,043 -2,472 0,713 -0,017 0,000 -0,001
741 Empenta -8,925 0,187 -4,201 0,034 -0,038 0,000
741 COMBI 1 -0,027 -2,452 0,429 -0,037 0,000 -0,002
742 Empenta -8,932 0,194 -3,023 0,032 -0,038 0,000
742 COMBI 1 -0,025 -2,481 -0,098 -0,059 0,000 -0,001
743 Empenta -8,926 0,198 -2,720 -0,032 -0,038 0,000
743 COMBI 1 -0,065 -2,475 0,422 0,031 -0,000 -0,001
744 Empenta -8,934 0,201 -2,313 -0,021 -0,038 0,000
744 COMBI 1 -0,056 -2,496 0,692 0,017 -0,000 -0,001
745 Empenta -8,930 0,198 -3,190 -0,000 -0,038 0,000
745 COMBI 1 -0,052 -2,488 0,793 0,001 0,000 -0,001
746 Empenta -8,936 0,202 -2,322 0,021 -0,038 0,000
746 COMBI 1 -0,048 -2,507 0,705 -0,018 0,000 -0,001
747 Empenta -8,933 0,199 -2,727 0,034 -0,038 0,000
747 COMBI 1 -0,039 -2,498 0,416 -0,037 0,000 -0,001
748 Empenta -8,938 0,202 -1,551 0,032 -0,038 0,000
748 COMBI 1 -0,041 -2,516 -0,102 -0,058 0,000 -0,001
749 Empenta -8,939 0,203 -1,251 -0,032 -0,038 0,000
749 COMBI 1 -0,055 -2,499 0,424 0,031 -0,000 -0,000
750 Empenta -8,946 0,205 -0,843 -0,021 -0,038 0,000
750 COMBI 1 -0,051 -2,511 0,692 0,017 -0,000 -0,000
751 Empenta -8,940 0,204 -1,718 -0,000 -0,038 0,000
751 COMBI 1 -0,052 -2,512 0,792 0,000 -0,000 -0,000
752 Empenta -8,945 0,205 -0,850 0,021 -0,038 0,000
752 COMBI 1 -0,053 -2,523 0,704 -0,018 -0,000 -0,000
753 Empenta -8,941 0,204 -1,255 0,034 -0,038 0,000
753 COMBI 1 -0,050 -2,523 0,412 -0,037 -0,000 -0,000
754 Empenta -8,945 0,205 -0,078 0,032 -0,038 0,000
754 COMBI 1 -0,056 -2,531 -0,101 -0,058 -0,000 -0,000
755 Empenta -8,953 0,204 0,220 -0,032 -0,038 -0,000
755 COMBI 1 -0,045 -2,505 0,423 0,031 0,000 0,000
756 Empenta -8,958 0,203 0,630 -0,021 -0,038 -0,000
756 COMBI 1 -0,045 -2,507 0,691 0,017 0,000 0,000
757 Empenta -8,951 0,205 -0,247 -0,000 -0,038 -0,000
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757 COMBI 1 -0,051 -2,518 0,791 0,000 0,000 0,000
758 Empenta -8,954 0,203 0,623 0,021 -0,038 -0,000
758 COMBI 1 -0,057 -2,519 0,704 -0,017 0,000 0,000
759 Empenta -8,949 0,205 0,218 0,034 -0,038 -0,000
759 COMBI 1 -0,058 -2,528 0,413 -0,037 -0,000 0,000
760 Empenta -8,951 0,203 1,394 0,032 -0,038 -0,000
760 COMBI 1 -0,068 -2,528 -0,098 -0,058 -0,000 0,000
761 Empenta -8,966 0,200 1,693 -0,032 -0,038 -0,000
761 COMBI 1 -0,035 -2,493 0,420 0,031 0,000 0,001
762 Empenta -8,969 0,196 2,104 -0,021 -0,038 -0,000
762 COMBI 1 -0,040 -2,486 0,685 0,017 0,000 0,001
763 Empenta -8,961 0,200 1,227 -0,000 -0,038 -0,000
763 COMBI 1 -0,050 -2,505 0,789 0,001 0,000 0,001
764 Empenta -8,963 0,196 2,097 0,021 -0,038 -0,000
764 COMBI 1 -0,060 -2,498 0,701 -0,017 0,000 0,001
765 Empenta -8,957 0,201 1,691 0,034 -0,038 -0,000
765 COMBI 1 -0,066 -2,516 0,414 -0,037 -0,000 0,001
766 Empenta -8,957 0,196 2,867 0,032 -0,038 -0,000
766 COMBI 1 -0,080 -2,507 -0,094 -0,058 -0,000 0,001
767 Empenta -8,979 0,190 3,169 -0,032 -0,038 -0,000
767 COMBI 1 -0,026 -2,463 0,413 0,031 0,000 0,001
768 Empenta -8,981 0,183 3,582 -0,021 -0,039 -0,000
768 COMBI 1 -0,035 -2,449 0,672 0,017 0,000 0,001
769 Empenta -8,971 0,190 2,703 -0,000 -0,038 -0,000
769 COMBI 1 -0,049 -2,476 0,781 0,001 0,000 0,001
770 Empenta -8,972 0,183 3,573 0,020 -0,038 -0,000
770 COMBI 1 -0,062 -2,460 0,692 -0,017 0,000 0,001
771 Empenta -8,964 0,191 3,164 0,034 -0,038 -0,000
771 COMBI 1 -0,073 -2,486 0,414 -0,036 0,000 0,001
772 Empenta -8,963 0,184 4,339 0,032 -0,038 -0,000
772 COMBI 1 -0,090 -2,470 -0,088 -0,057 -0,000 0,001
773 Empenta -8,991 0,174 4,648 -0,032 -0,039 -0,000
773 COMBI 1 -0,017 -2,418 0,400 0,030 0,000 0,001
774 Empenta -8,992 0,165 5,066 -0,020 -0,039 -0,001
774 COMBI 1 -0,030 -2,395 0,641 0,016 0,001 0,002
775 Empenta -8,981 0,175 4,182 -0,000 -0,039 -0,000
775 COMBI 1 -0,048 -2,430 0,760 0,001 0,001 0,001
776 Empenta -8,980 0,165 5,056 0,020 -0,039 -0,001
776 COMBI 1 -0,064 -2,407 0,661 -0,016 0,001 0,002
777 Empenta -8,971 0,175 4,640 0,033 -0,038 -0,001
777 COMBI 1 -0,078 -2,441 0,406 -0,035 0,000 0,001
778 Empenta -8,969 0,165 5,812 0,031 -0,038 -0,001
778 COMBI 1 -0,098 -2,416 -0,082 -0,055 -0,000 0,002
779 Empenta -9,004 0,153 6,136 -0,031 -0,039 -0,001
779 COMBI 1 -0,010 -2,356 0,369 0,028 0,001 0,002
780 Empenta -9,003 0,141 6,583 -0,020 -0,041 -0,001
780 COMBI 1 -0,025 -2,327 0,549 0,013 0,004 0,002
781 Empenta -8,991 0,154 5,677 -0,000 -0,039 -0,001
781 COMBI 1 -0,046 -2,369 0,698 0,001 0,002 0,002
782 Empenta -8,988 0,141 6,571 0,019 -0,041 -0,001
782 COMBI 1 -0,064 -2,339 0,560 -0,014 0,005 0,002
783 Empenta -8,978 0,154 6,123 0,032 -0,039 -0,001
783 COMBI 1 -0,082 -2,380 0,373 -0,032 0,001 0,002
784 Empenta -8,975 0,141 7,285 0,029 -0,038 -0,001
784 COMBI 1 -0,104 -2,349 -0,075 -0,048 -0,000 0,002
785 Empenta -9,015 0,126 7,665 -0,026 -0,041 -0,001
785 COMBI 1 -0,003 -2,283 0,279 0,021 0,003 0,002
786 Empenta -9,013 0,110 8,267 -0,014 -0,049 -0,001
786 COMBI 1 -0,019 -2,250 0,305 0,007 0,009 0,002
787 Empenta -9,000 0,127 7,265 -0,000 -0,043 -0,001
787 COMBI 1 -0,042 -2,295 0,509 -0,000 0,007 0,002
788 Empenta -8,998 0,112 8,256 0,013 -0,049 -0,001
788 COMBI 1 -0,060 -2,262 0,296 -0,008 0,010 0,002
789 Empenta -8,985 0,128 7,650 0,027 -0,041 -0,001
789 COMBI 1 -0,084 -2,306 0,266 -0,023 0,004 0,002
790 Empenta -8,981 0,113 8,761 0,020 -0,039 -0,001
790 COMBI 1 -0,107 -2,271 -0,069 -0,029 -0,000 0,002
791 Empenta -9,026 0,093 9,375 -0,011 -0,047 -0,001
791 COMBI 1 0,002 -2,208 0,066 0,007 0,006 0,002
792 Empenta -9,027 0,081 10,243 -0,001 -0,041 -0,001
792 COMBI 1 -0,012 -2,177 -0,022 -0,000 0,001 0,002
793 Empenta -9,013 0,095 9,228 -0,000 -0,056 -0,001
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793 COMBI 1 -0,035 -2,216 0,114 -0,001 0,011 0,002
794 Empenta -9,011 0,077 10,235 -0,000 -0,041 -0,001
794 COMBI 1 -0,054 -2,177 -0,035 -0,000 0,001 0,002
795 Empenta -8,993 0,097 9,360 0,011 -0,047 -0,001
795 COMBI 1 -0,081 -2,222 0,040 -0,009 0,006 0,002
796 Empenta -8,359 0,067 10,259 -0,001 -0,032 0,007
796 COMBI 1 0,072 -2,180 -0,022 -0,001 -0,005 -0,004
797 Empenta -7,855 0,060 10,260 -0,000 -0,032 0,009
797 COMBI 1 0,234 -2,195 -0,029 -0,001 -0,005 -0,004
798 Empenta -8,436 0,070 10,246 -0,000 -0,025 -0,000
798 COMBI 1 0,077 -2,189 -0,030 -0,000 -0,009 0,002
799 Empenta -7,852 0,064 10,252 -0,000 -0,032 -0,010
799 COMBI 1 0,199 -2,208 -0,042 -0,000 -0,005 0,007
800 Empenta -8,337 0,074 10,243 -0,000 -0,032 -0,008
800 COMBI 1 -0,004 -2,195 -0,048 -0,001 -0,005 0,008
801 Empenta -7,483 0,066 10,244 -0,000 -0,038 -0,016
801 COMBI 1 -0,105 -2,218 -0,060 -0,001 -0,000 0,027
802 Empenta -6,991 0,052 10,269 -0,000 -0,039 0,015
802 COMBI 1 0,194 -2,201 -0,025 -0,001 0,000 -0,011
803 Empenta -6,346 0,045 10,272 -0,000 -0,045 0,010
803 COMBI 1 0,226 -2,222 -0,035 -0,001 0,005 -0,004
804 Empenta -7,234 0,054 10,262 -0,000 -0,039 -0,000
804 COMBI 1 0,291 -2,214 -0,039 -0,001 0,000 0,002
805 Empenta -6,345 0,046 10,265 -0,000 -0,045 -0,010
805 COMBI 1 0,189 -2,232 -0,048 -0,000 0,005 0,007
806 Empenta -6,983 0,056 10,255 -0,000 -0,038 -0,016
806 COMBI 1 0,121 -2,225 -0,053 -0,000 0,000 0,015
807 Empenta -5,983 0,047 10,257 -0,000 -0,038 -0,014
807 COMBI 1 -0,102 -2,240 -0,060 -0,000 0,000 0,024
808 Empenta -5,346 0,038 10,280 -0,000 -0,044 0,007
808 COMBI 1 0,076 -2,234 -0,030 -0,001 0,004 -0,004
809 Empenta -5,443 0,038 10,275 -0,000 -0,050 -0,000
809 COMBI 1 0,084 -2,240 -0,043 -0,000 0,008 0,002
810 Empenta -5,337 0,038 10,268 -0,000 -0,044 -0,008
810 COMBI 1 -0,004 -2,244 -0,054 -0,000 0,004 0,008
811 Empenta -3,833 0,024 10,291 -0,000 -0,033 0,007
811 COMBI 1 0,070 -2,247 -0,032 -0,000 -0,004 -0,004
812 Empenta -3,310 0,018 10,295 -0,000 -0,033 0,009
812 COMBI 1 0,199 -2,248 -0,037 -0,000 -0,004 -0,003
813 Empenta -3,925 0,024 10,286 -0,000 -0,027 -0,000
813 COMBI 1 0,069 -2,253 -0,040 -0,000 -0,007 0,002
814 Empenta -3,308 0,018 10,291 -0,000 -0,033 -0,009
814 COMBI 1 0,152 -2,258 -0,045 -0,000 -0,004 0,006
815 Empenta -3,825 0,024 10,281 -0,000 -0,033 -0,007
815 COMBI 1 -0,014 -2,257 -0,049 -0,000 -0,004 0,007
816 Empenta -2,980 0,019 10,286 -0,000 -0,038 -0,011
816 COMBI 1 -0,098 -2,265 -0,053 -0,000 -0,000 0,020
817 Empenta -2,449 0,012 10,303 -0,000 -0,038 0,014
817 COMBI 1 0,170 -2,242 -0,036 -0,000 0,000 -0,010
818 Empenta -1,804 0,008 10,309 -0,000 -0,044 0,009
818 COMBI 1 0,199 -2,250 -0,041 -0,000 0,004 -0,003
819 Empenta -2,681 0,013 10,300 -0,000 -0,038 -0,000
819 COMBI 1 0,242 -2,254 -0,043 -0,000 -0,000 0,002
820 Empenta -1,804 0,009 10,307 -0,000 -0,044 -0,009
820 COMBI 1 0,155 -2,260 -0,048 -0,000 0,004 0,006
821 Empenta -2,446 0,014 10,297 -0,000 -0,038 -0,015
821 COMBI 1 0,086 -2,264 -0,050 -0,000 -0,000 0,012
822 Empenta -1,478 0,010 10,304 -0,000 -0,038 -0,011
822 COMBI 1 -0,094 -2,268 -0,052 -0,000 -0,000 0,020
823 Empenta -0,819 0,005 10,315 -0,000 -0,044 0,007
823 COMBI 1 0,065 -2,252 -0,038 -0,000 0,004 -0,004
824 Empenta -0,915 0,005 10,315 -0,000 -0,050 0,000
824 COMBI 1 0,070 -2,258 -0,045 -0,000 0,007 0,002
825 Empenta -0,820 0,004 10,314 -0,000 -0,044 -0,007
825 COMBI 1 -0,008 -2,262 -0,052 -0,000 0,004 0,007
826 Empenta 0,689 0,006 10,326 0,000 -0,033 0,007
826 COMBI 1 0,065 -2,260 -0,035 -0,000 -0,004 -0,004
827 Empenta 1,210 0,010 10,334 0,000 -0,033 0,009
827 COMBI 1 0,200 -2,265 -0,039 -0,000 -0,004 -0,003
828 Empenta 0,592 0,005 10,329 0,000 -0,027 0,000
828 COMBI 1 0,071 -2,266 -0,043 -0,000 -0,007 0,002
829 Empenta 1,210 0,010 10,338 0,000 -0,033 -0,009
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829 COMBI 1 0,155 -2,275 -0,047 -0,000 -0,004 0,006
830 Empenta 0,687 0,005 10,332 0,000 -0,033 -0,007
830 COMBI 1 -0,008 -2,269 -0,051 -0,000 -0,003 0,007
831 Empenta 1,536 0,011 10,343 0,000 -0,038 -0,011
831 COMBI 1 -0,095 -2,283 -0,058 -0,000 0,000 0,020
832 Empenta 2,073 0,015 10,338 0,000 -0,038 0,014
832 COMBI 1 0,172 -2,264 -0,037 -0,000 -0,000 -0,010
833 Empenta 2,719 0,021 10,347 0,000 -0,044 0,009
833 COMBI 1 0,201 -2,277 -0,044 -0,000 0,004 -0,003
834 Empenta 1,841 0,015 10,343 0,000 -0,038 -0,000
834 COMBI 1 0,244 -2,276 -0,045 -0,000 0,000 0,002
835 Empenta 2,721 0,022 10,354 0,000 -0,044 -0,009
835 COMBI 1 0,152 -2,287 -0,051 -0,000 0,004 0,007
836 Empenta 2,075 0,016 10,349 0,000 -0,038 -0,015
836 COMBI 1 0,086 -2,286 -0,054 -0,000 0,000 0,012
837 Empenta 3,048 0,023 10,361 0,000 -0,039 -0,011
837 COMBI 1 -0,100 -2,295 -0,057 -0,000 0,000 0,020
838 Empenta 3,703 0,029 10,350 0,000 -0,044 0,007
838 COMBI 1 0,070 -2,284 -0,041 -0,000 0,004 -0,004
839 Empenta 3,611 0,028 10,357 0,000 -0,050 -0,000
839 COMBI 1 0,069 -2,290 -0,048 -0,000 0,007 0,002
840 Empenta 3,710 0,028 10,365 0,000 -0,044 -0,007
840 COMBI 1 -0,015 -2,294 -0,054 -0,000 0,004 0,007
841 Empenta 5,204 0,045 10,361 0,000 -0,032 0,007
841 COMBI 1 0,076 -2,290 -0,042 -0,000 -0,004 -0,005
842 Empenta 5,711 0,054 10,371 0,000 -0,032 0,010
842 COMBI 1 0,230 -2,289 -0,045 -0,000 -0,005 -0,004
843 Empenta 5,107 0,045 10,369 0,000 -0,026 -0,000
843 COMBI 1 0,086 -2,296 -0,045 -0,000 -0,008 0,002
844 Empenta 5,712 0,055 10,380 0,000 -0,032 -0,010
844 COMBI 1 0,191 -2,299 -0,048 -0,000 -0,005 0,007
845 Empenta 5,212 0,045 10,378 0,000 -0,032 -0,008
845 COMBI 1 -0,003 -2,300 -0,050 -0,000 -0,004 0,008
846 Empenta 6,073 0,056 10,391 0,001 -0,038 -0,014
846 COMBI 1 -0,102 -2,307 -0,052 -0,000 -0,000 0,024
847 Empenta 6,573 0,063 10,372 0,000 -0,038 0,015
847 COMBI 1 0,196 -2,279 -0,047 0,000 -0,000 -0,011
848 Empenta 7,216 0,074 10,383 0,000 -0,045 0,009
848 COMBI 1 0,237 -2,284 -0,052 -0,000 0,005 -0,004
849 Empenta 6,330 0,065 10,381 0,000 -0,038 -0,000
849 COMBI 1 0,296 -2,292 -0,049 -0,000 -0,000 0,002
850 Empenta 7,219 0,077 10,393 0,001 -0,045 -0,010
850 COMBI 1 0,202 -2,297 -0,054 -0,000 0,005 0,007
851 Empenta 6,581 0,067 10,392 0,001 -0,038 -0,016
851 COMBI 1 0,123 -2,304 -0,051 -0,000 -0,000 0,015
852 Empenta 7,587 0,079 10,403 0,001 -0,039 -0,016
852 COMBI 1 -0,101 -2,307 -0,051 -0,000 -0,000 0,027
853 Empenta 8,221 0,082 10,382 0,001 -0,045 0,007
853 COMBI 1 0,066 -2,280 -0,052 0,000 0,005 -0,005
854 Empenta 8,142 0,086 10,397 0,001 -0,052 -0,000
854 COMBI 1 0,077 -2,289 -0,058 -0,000 0,009 0,002
855 Empenta 8,241 0,089 10,404 0,000 -0,045 -0,008
855 COMBI 1 0,000 -2,296 -0,055 -0,000 0,005 0,008
856 Empenta 0,879 0,086 -3,666 -0,001 -0,038 -0,001
856 COMBI 1 -0,134 -3,733 -0,080 -0,065 0,000 0,018
857 Empenta 1,627 0,041 -2,922 -0,001 -0,038 -0,001
857 COMBI 1 -0,127 -4,473 -0,081 -0,037 -0,000 0,015
858 Empenta 1,641 0,119 -4,396 -0,000 -0,038 -0,003
858 COMBI 1 -0,129 -5,799 -0,084 -0,053 0,000 0,062
859 Empenta 2,388 0,047 -3,652 -0,001 -0,038 -0,002
859 COMBI 1 -0,128 -5,386 -0,083 -0,002 -0,000 0,036
860 Empenta 3,135 0,011 -2,907 0,000 -0,038 -0,001
860 COMBI 1 -0,127 -4,488 -0,084 0,036 0,000 0,015
861 Empenta 3,148 0,104 -4,382 -0,000 -0,038 -0,005
861 COMBI 1 -0,128 -5,959 -0,086 0,048 -0,000 0,074
862 Empenta 3,894 0,055 -3,637 0,002 -0,038 -0,001
862 COMBI 1 -0,135 -3,825 -0,088 0,061 -0,000 0,019
863 Empenta 0,866 0,055 -2,191 -0,001 -0,038 -0,001
863 COMBI 1 -0,119 -3,400 -0,084 -0,049 -0,000 0,003
864 Empenta 1,615 0,016 -1,447 -0,001 -0,038 -0,001
864 COMBI 1 -0,119 -4,225 -0,082 -0,033 -0,000 0,002
865 Empenta 2,375 0,004 -2,177 -0,001 -0,038 -0,000
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865 COMBI 1 -0,123 -4,669 -0,081 -0,000 -0,000 0,006
866 Empenta 3,123 -0,005 -1,433 0,001 -0,038 -0,000
866 COMBI 1 -0,119 -4,239 -0,078 0,032 0,000 0,002
867 Empenta 3,882 0,032 -2,163 0,003 -0,038 -0,000
867 COMBI 1 -0,119 -3,474 -0,079 0,044 -0,000 0,003
868 Empenta 0,854 0,029 -0,718 -0,001 -0,038 -0,001
868 COMBI 1 -0,112 -3,329 -0,084 -0,047 -0,000 0,001
869 Empenta 1,603 -0,007 0,026 -0,001 -0,038 -0,001
869 COMBI 1 -0,111 -4,176 -0,080 -0,034 -0,000 0,001
870 Empenta 2,363 -0,012 -0,704 -0,001 -0,038 -0,000
870 COMBI 1 -0,115 -4,557 -0,079 -0,000 -0,000 0,001
871 Empenta 3,112 -0,018 0,041 0,001 -0,038 -0,000
871 COMBI 1 -0,113 -4,185 -0,076 0,032 -0,000 0,001
872 Empenta 3,871 0,022 -0,689 0,003 -0,038 -0,000
872 COMBI 1 -0,113 -3,394 -0,075 0,043 -0,000 0,001
873 Empenta 0,843 -0,003 0,756 -0,001 -0,038 -0,001
873 COMBI 1 -0,107 -3,278 -0,081 -0,048 -0,000 0,001
874 Empenta 1,592 -0,030 1,500 -0,001 -0,038 -0,000
874 COMBI 1 -0,106 -4,131 -0,078 -0,034 -0,000 0,001
875 Empenta 2,352 -0,030 0,770 -0,000 -0,038 -0,000
875 COMBI 1 -0,110 -4,519 -0,077 0,000 -0,000 0,001
876 Empenta 3,102 -0,031 1,514 0,001 -0,038 -0,000
876 COMBI 1 -0,108 -4,133 -0,074 0,033 -0,000 0,001
877 Empenta 3,861 0,010 0,785 0,003 -0,038 -0,000
877 COMBI 1 -0,110 -3,328 -0,073 0,044 -0,000 0,002
878 Empenta 0,832 -0,025 2,229 -0,001 -0,038 -0,000
878 COMBI 1 -0,102 -3,224 -0,079 -0,048 -0,000 0,001
879 Empenta 1,582 -0,042 2,973 -0,001 -0,038 -0,000
879 COMBI 1 -0,103 -4,080 -0,075 -0,034 -0,000 0,001
880 Empenta 2,342 -0,045 2,244 -0,000 -0,038 -0,000
880 COMBI 1 -0,106 -4,469 -0,075 0,000 -0,000 0,001
881 Empenta 3,092 -0,041 2,988 0,001 -0,038 -0,000
881 COMBI 1 -0,105 -4,074 -0,072 0,033 -0,000 0,002
882 Empenta 3,852 0,000 2,259 0,003 -0,038 -0,000
882 COMBI 1 -0,107 -3,260 -0,071 0,044 -0,000 0,002
883 Empenta 0,821 -0,032 3,702 -0,001 -0,038 -0,000
883 COMBI 1 -0,099 -3,171 -0,076 -0,048 -0,000 0,001
884 Empenta 1,572 -0,043 4,447 -0,001 -0,038 0,000
884 COMBI 1 -0,100 -4,027 -0,072 -0,034 -0,000 0,001
885 Empenta 2,332 -0,052 3,717 -0,000 -0,038 -0,000
885 COMBI 1 -0,102 -4,415 -0,072 0,000 -0,000 0,001
886 Empenta 3,083 -0,043 4,462 0,001 -0,038 0,000
886 COMBI 1 -0,103 -4,016 -0,069 0,034 -0,000 0,002
887 Empenta 3,842 -0,007 3,732 0,003 -0,038 -0,000
887 COMBI 1 -0,105 -3,193 -0,069 0,045 -0,000 0,002
888 Empenta 0,811 -0,030 5,176 -0,000 -0,038 0,000
888 COMBI 1 -0,096 -3,117 -0,072 -0,048 -0,000 0,002
889 Empenta 1,562 -0,029 5,920 -0,000 -0,038 0,001
889 COMBI 1 -0,097 -3,958 -0,068 -0,034 -0,000 0,003
890 Empenta 2,322 -0,045 5,191 -0,000 -0,038 0,000
890 COMBI 1 -0,100 -4,357 -0,069 0,000 -0,000 0,002
891 Empenta 3,073 -0,030 5,935 0,001 -0,038 0,001
891 COMBI 1 -0,101 -3,946 -0,066 0,033 -0,000 0,003
892 Empenta 3,833 -0,008 5,206 0,002 -0,038 0,000
892 COMBI 1 -0,103 -3,130 -0,066 0,045 -0,000 0,002
893 Empenta 0,801 -0,016 6,649 0,000 -0,038 0,001
893 COMBI 1 -0,094 -3,046 -0,067 -0,046 -0,000 0,003
894 Empenta 1,553 0,015 7,393 0,001 -0,038 0,002
894 COMBI 1 -0,096 -3,786 -0,064 -0,031 -0,000 0,008
895 Empenta 2,313 -0,013 6,664 -0,000 -0,038 0,001
895 COMBI 1 -0,098 -4,243 -0,065 0,000 -0,000 0,004
896 Empenta 3,065 0,016 7,409 -0,000 -0,038 0,002
896 COMBI 1 -0,100 -3,778 -0,062 0,031 -0,000 0,008
897 Empenta 3,824 0,002 6,680 0,001 -0,038 0,001
897 COMBI 1 -0,101 -3,056 -0,063 0,044 -0,000 0,003
898 Empenta 0,792 0,017 8,122 0,002 -0,038 0,001
898 COMBI 1 -0,093 -2,896 -0,063 -0,037 -0,000 0,007
899 Empenta 1,545 0,093 8,868 0,002 -0,038 0,002
899 COMBI 1 -0,095 -3,265 -0,060 -0,020 -0,000 0,021
900 Empenta 2,305 0,068 8,138 0,000 -0,038 0,002
900 COMBI 1 -0,097 -3,872 -0,061 0,000 -0,000 0,014
901 Empenta 3,057 0,100 8,883 -0,002 -0,038 0,002
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901 COMBI 1 -0,099 -3,267 -0,059 0,020 -0,000 0,021
902 Empenta 3,816 0,036 8,154 -0,001 -0,038 0,001
902 COMBI 1 -0,101 -2,910 -0,060 0,036 -0,000 0,007
903 Empenta 0,786 0,054 9,597 0,002 -0,038 -0,000
903 COMBI 1 -0,092 -2,523 -0,059 -0,015 -0,000 0,014
904 Empenta 2,296 0,129 9,614 0,000 -0,038 -0,001
904 COMBI 1 -0,097 -2,904 -0,058 -0,000 0,000 0,030
905 Empenta 3,810 0,076 9,629 -0,001 -0,039 -0,000
905 COMBI 1 -0,101 -2,544 -0,057 0,014 -0,000 0,014
906 Empenta -3,643 0,066 -3,707 -0,001 -0,038 -0,001
906 COMBI 1 -0,109 -3,544 -0,087 -0,054 0,000 0,011
907 Empenta -2,894 0,028 -2,963 -0,000 -0,038 -0,001
907 COMBI 1 -0,110 -4,285 -0,090 -0,035 0,000 0,008
908 Empenta -2,882 0,130 -4,437 0,001 -0,038 -0,005
908 COMBI 1 -0,113 -5,085 -0,086 -0,040 0,000 0,037
909 Empenta -2,134 0,073 -3,693 0,001 -0,038 -0,002
909 COMBI 1 -0,117 -4,939 -0,089 0,000 0,000 0,020
910 Empenta -1,387 0,055 -2,949 0,001 -0,038 -0,001
910 COMBI 1 -0,120 -4,284 -0,091 0,035 0,000 0,007
911 Empenta -1,373 0,145 -4,423 -0,000 -0,038 -0,004
911 COMBI 1 -0,124 -5,062 -0,087 0,040 -0,000 0,038
912 Empenta -0,628 0,096 -3,679 0,000 -0,038 -0,002
912 COMBI 1 -0,131 -3,521 -0,091 0,053 0,000 0,011
913 Empenta -3,656 0,038 -2,233 -0,002 -0,038 -0,000
913 COMBI 1 -0,098 -3,339 -0,095 -0,045 0,000 0,001
914 Empenta -2,907 0,002 -1,490 -0,001 -0,038 -0,000
914 COMBI 1 -0,104 -4,152 -0,094 -0,033 0,000 0,001
915 Empenta -2,147 0,016 -2,219 0,001 -0,038 -0,001
915 COMBI 1 -0,112 -4,555 -0,092 -0,000 0,000 0,003
916 Empenta -1,400 0,022 -1,476 0,001 -0,038 -0,001
916 COMBI 1 -0,111 -4,168 -0,089 0,032 0,000 0,001
917 Empenta -0,642 0,059 -2,206 0,001 -0,038 -0,001
917 COMBI 1 -0,115 -3,345 -0,088 0,045 0,000 0,001
918 Empenta -3,666 0,025 -0,760 -0,003 -0,038 -0,000
918 COMBI 1 -0,095 -3,298 -0,096 -0,044 0,000 0,001
919 Empenta -2,917 -0,014 -0,016 -0,001 -0,038 -0,000
919 COMBI 1 -0,099 -4,124 -0,094 -0,033 0,000 0,001
920 Empenta -2,159 -0,008 -0,746 0,000 -0,038 -0,001
920 COMBI 1 -0,105 -4,502 -0,092 -0,001 0,000 0,001
921 Empenta -1,411 -0,006 -0,002 0,001 -0,038 -0,001
921 COMBI 1 -0,105 -4,139 -0,089 0,033 0,000 0,001
922 Empenta -0,653 0,029 -0,732 0,001 -0,038 -0,001
922 COMBI 1 -0,108 -3,303 -0,087 0,046 0,000 0,001
923 Empenta -3,676 0,013 0,713 -0,003 -0,038 -0,000
923 COMBI 1 -0,094 -3,258 -0,094 -0,045 0,000 0,001
924 Empenta -2,928 -0,028 1,457 -0,001 -0,038 -0,000
924 COMBI 1 -0,097 -4,086 -0,091 -0,033 0,000 0,001
925 Empenta -2,170 -0,028 0,727 0,000 -0,038 -0,001
925 COMBI 1 -0,100 -4,475 -0,090 -0,000 0,000 0,001
926 Empenta -1,422 -0,030 1,471 0,001 -0,038 -0,001
926 COMBI 1 -0,101 -4,099 -0,087 0,033 -0,000 0,001
927 Empenta -0,664 -0,004 0,742 0,001 -0,038 -0,001
927 COMBI 1 -0,104 -3,255 -0,086 0,047 -0,000 0,001
928 Empenta -3,685 0,003 2,186 -0,003 -0,038 -0,000
928 COMBI 1 -0,094 -3,209 -0,091 -0,045 -0,000 0,001
929 Empenta -2,937 -0,038 2,930 -0,001 -0,038 -0,000
929 COMBI 1 -0,096 -4,040 -0,087 -0,034 -0,000 0,001
930 Empenta -2,180 -0,044 2,201 0,000 -0,038 -0,000
930 COMBI 1 -0,098 -4,434 -0,087 -0,000 -0,000 0,001
931 Empenta -1,433 -0,043 2,944 0,000 -0,038 -0,000
931 COMBI 1 -0,098 -4,052 -0,084 0,034 -0,000 0,001
932 Empenta -0,676 -0,026 2,215 0,001 -0,038 -0,000
932 COMBI 1 -0,100 -3,203 -0,083 0,047 -0,000 0,001
933 Empenta -3,694 -0,004 3,658 -0,003 -0,038 -0,000
933 COMBI 1 -0,095 -3,157 -0,086 -0,045 -0,000 0,001
934 Empenta -2,946 -0,041 4,402 -0,001 -0,038 0,000
934 COMBI 1 -0,096 -3,990 -0,082 -0,034 -0,000 0,001
935 Empenta -2,190 -0,051 3,673 -0,000 -0,038 -0,000
935 COMBI 1 -0,096 -4,387 -0,083 -0,000 -0,000 0,001
936 Empenta -1,443 -0,044 4,417 0,000 -0,038 0,000
936 COMBI 1 -0,096 -4,004 -0,079 0,034 -0,000 0,001
937 Empenta -0,687 -0,033 3,688 0,001 -0,038 -0,000
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937 COMBI 1 -0,097 -3,153 -0,080 0,047 -0,000 0,001
938 Empenta -3,703 -0,007 5,131 -0,002 -0,038 0,000
938 COMBI 1 -0,096 -3,101 -0,081 -0,045 -0,000 0,002
939 Empenta -2,955 -0,029 5,875 -0,001 -0,038 0,001
939 COMBI 1 -0,096 -3,924 -0,077 -0,034 -0,000 0,002
940 Empenta -2,199 -0,045 5,146 0,000 -0,038 0,000
940 COMBI 1 -0,096 -4,335 -0,078 -0,000 -0,000 0,002
941 Empenta -1,452 -0,030 5,890 0,000 -0,038 0,001
941 COMBI 1 -0,095 -3,939 -0,074 0,033 -0,000 0,002
942 Empenta -0,697 -0,031 5,161 0,000 -0,038 0,000
942 COMBI 1 -0,095 -3,101 -0,075 0,047 -0,000 0,001
943 Empenta -3,711 0,003 6,603 -0,001 -0,038 0,000
943 COMBI 1 -0,098 -3,030 -0,074 -0,044 -0,000 0,003
944 Empenta -2,964 0,016 7,347 0,000 -0,038 0,002
944 COMBI 1 -0,097 -3,757 -0,070 -0,031 -0,000 0,008
945 Empenta -2,208 -0,013 6,618 0,000 -0,038 0,001
945 COMBI 1 -0,095 -4,223 -0,073 -0,000 -0,000 0,004
946 Empenta -1,461 0,014 7,362 -0,001 -0,038 0,002
946 COMBI 1 -0,094 -3,768 -0,069 0,031 -0,000 0,008
947 Empenta -0,706 -0,017 6,634 -0,000 -0,038 0,001
947 COMBI 1 -0,093 -3,033 -0,070 0,046 -0,000 0,003
948 Empenta -3,719 0,034 8,075 0,001 -0,038 0,001
948 COMBI 1 -0,099 -2,882 -0,067 -0,036 -0,000 0,007
949 Empenta -2,971 0,098 8,818 0,002 -0,038 0,002
949 COMBI 1 -0,098 -3,243 -0,063 -0,020 -0,000 0,021
950 Empenta -2,217 0,067 8,090 -0,000 -0,038 0,002
950 COMBI 1 -0,095 -3,852 -0,066 -0,000 -0,000 0,014
951 Empenta -1,469 0,092 8,833 -0,002 -0,038 0,002
951 COMBI 1 -0,094 -3,248 -0,062 0,020 -0,000 0,021
952 Empenta -0,715 0,016 8,106 -0,002 -0,038 0,001
952 COMBI 1 -0,092 -2,885 -0,065 0,037 -0,000 0,007
953 Empenta -3,725 0,073 9,545 0,002 -0,038 -0,000
953 COMBI 1 -0,100 -2,510 -0,060 -0,014 -0,000 0,014
954 Empenta -2,225 0,127 9,560 -0,000 -0,038 -0,001
954 COMBI 1 -0,096 -2,882 -0,058 -0,000 -0,000 0,030
955 Empenta -0,721 0,054 9,577 -0,002 -0,038 -0,000
955 COMBI 1 -0,091 -2,514 -0,058 0,015 -0,000 0,014
956 Empenta 5,401 0,313 -3,623 0,012 -0,038 -0,001
956 COMBI 1 -0,128 -4,070 -0,074 -0,073 0,000 0,014
957 Empenta 6,150 0,526 -2,878 0,012 -0,038 -0,001
957 COMBI 1 -0,114 -5,149 -0,072 -0,052 -0,000 0,008
958 Empenta 6,160 0,625 -4,352 0,012 -0,038 -0,005
958 COMBI 1 -0,113 -6,179 -0,082 -0,052 0,000 0,058
959 Empenta 6,909 0,758 -3,607 0,008 -0,038 -0,002
959 COMBI 1 -0,106 -6,078 -0,078 -0,004 0,000 0,020
960 Empenta 7,658 0,808 -2,862 -0,001 -0,038 -0,001
960 COMBI 1 -0,100 -5,451 -0,073 0,041 -0,000 0,008
961 Empenta 7,667 0,862 -4,337 -0,003 -0,038 -0,002
961 COMBI 1 -0,098 -6,020 -0,081 0,058 0,000 0,023
962 Empenta 8,416 0,683 -3,592 -0,014 -0,038 -0,001
962 COMBI 1 -0,093 -4,304 -0,077 0,084 -0,000 0,007
963 Empenta 5,390 0,279 -2,148 0,011 -0,038 -0,000
963 COMBI 1 -0,113 -3,839 -0,074 -0,063 -0,000 0,002
964 Empenta 6,140 0,504 -1,403 0,011 -0,038 -0,000
964 COMBI 1 -0,109 -5,015 -0,072 -0,049 -0,000 0,001
965 Empenta 6,899 0,715 -2,133 0,008 -0,038 -0,000
965 COMBI 1 -0,106 -5,684 -0,071 -0,009 -0,000 0,003
966 Empenta 7,648 0,790 -1,388 -0,001 -0,038 -0,000
966 COMBI 1 -0,100 -5,320 -0,069 0,040 -0,000 0,001
967 Empenta 8,407 0,667 -2,117 -0,013 -0,038 -0,000
967 COMBI 1 -0,095 -4,152 -0,071 0,076 -0,000 0,002
968 Empenta 5,380 0,267 -0,674 0,011 -0,038 -0,000
968 COMBI 1 -0,109 -3,782 -0,073 -0,064 -0,000 0,001
969 Empenta 6,130 0,494 0,071 0,012 -0,038 -0,000
969 COMBI 1 -0,105 -4,974 -0,070 -0,050 -0,000 0,001
970 Empenta 6,889 0,702 -0,658 0,008 -0,038 -0,000
970 COMBI 1 -0,103 -5,625 -0,070 -0,009 -0,000 0,001
971 Empenta 7,639 0,783 0,087 -0,001 -0,038 -0,000
971 COMBI 1 -0,099 -5,289 -0,068 0,040 -0,000 0,001
972 Empenta 8,398 0,659 -0,643 -0,013 -0,038 -0,000
972 COMBI 1 -0,095 -4,107 -0,068 0,075 -0,000 0,001
973 Empenta 5,371 0,257 0,800 0,011 -0,038 -0,000
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973 COMBI 1 -0,107 -3,716 -0,071 -0,065 -0,000 0,002
974 Empenta 6,121 0,485 1,545 0,012 -0,038 -0,000
974 COMBI 1 -0,104 -4,920 -0,068 -0,051 -0,000 0,002
975 Empenta 6,880 0,694 0,816 0,008 -0,038 -0,000
975 COMBI 1 -0,102 -5,592 -0,068 -0,010 -0,000 0,001
976 Empenta 7,630 0,774 1,561 -0,001 -0,038 -0,000
976 COMBI 1 -0,098 -5,253 -0,066 0,040 -0,000 0,001
977 Empenta 8,389 0,653 0,831 -0,013 -0,038 -0,000
977 COMBI 1 -0,095 -4,076 -0,066 0,075 -0,000 0,001
978 Empenta 5,361 0,247 2,274 0,011 -0,038 -0,000
978 COMBI 1 -0,105 -3,644 -0,068 -0,065 -0,000 0,002
979 Empenta 6,112 0,474 3,019 0,012 -0,038 -0,000
979 COMBI 1 -0,103 -4,853 -0,066 -0,051 -0,000 0,002
980 Empenta 6,871 0,684 2,290 0,008 -0,038 -0,000
980 COMBI 1 -0,101 -5,541 -0,066 -0,010 -0,000 0,002
981 Empenta 7,622 0,763 3,034 -0,001 -0,038 -0,000
981 COMBI 1 -0,098 -5,201 -0,064 0,040 -0,000 0,002
982 Empenta 8,380 0,643 2,305 -0,013 -0,038 -0,000
982 COMBI 1 -0,096 -4,035 -0,064 0,075 -0,000 0,001
983 Empenta 5,353 0,237 3,748 0,011 -0,038 -0,000
983 COMBI 1 -0,104 -3,570 -0,066 -0,065 -0,000 0,002
984 Empenta 6,104 0,460 4,492 0,011 -0,038 -0,000
984 COMBI 1 -0,102 -4,770 -0,064 -0,051 -0,000 0,003
985 Empenta 6,863 0,671 3,763 0,008 -0,038 -0,000
985 COMBI 1 -0,100 -5,473 -0,064 -0,010 -0,000 0,002
986 Empenta 7,614 0,745 4,508 -0,001 -0,038 -0,001
986 COMBI 1 -0,098 -5,126 -0,062 0,039 -0,000 0,003
987 Empenta 8,373 0,629 3,779 -0,013 -0,038 -0,000
987 COMBI 1 -0,096 -3,982 -0,062 0,075 -0,000 0,002
988 Empenta 5,344 0,224 5,221 0,011 -0,038 -0,000
988 COMBI 1 -0,103 -3,483 -0,064 -0,064 -0,000 0,003
989 Empenta 6,096 0,435 5,966 0,011 -0,038 -0,001
989 COMBI 1 -0,101 -4,629 -0,061 -0,050 -0,000 0,005
990 Empenta 6,856 0,648 5,237 0,008 -0,038 -0,001
990 COMBI 1 -0,100 -5,362 -0,061 -0,010 -0,000 0,004
991 Empenta 7,607 0,711 5,982 -0,001 -0,038 -0,001
991 COMBI 1 -0,098 -4,976 -0,059 0,038 -0,000 0,006
992 Empenta 8,365 0,608 5,253 -0,013 -0,038 -0,001
992 COMBI 1 -0,097 -3,906 -0,060 0,073 -0,000 0,003
993 Empenta 5,336 0,205 6,695 0,010 -0,038 -0,001
993 COMBI 1 -0,102 -3,353 -0,061 -0,060 -0,000 0,005
994 Empenta 6,089 0,390 7,439 0,010 -0,038 -0,002
994 COMBI 1 -0,101 -4,303 -0,058 -0,044 -0,000 0,013
995 Empenta 6,849 0,603 6,710 0,007 -0,038 -0,002
995 COMBI 1 -0,100 -5,108 -0,059 -0,009 -0,000 0,009
996 Empenta 7,601 0,636 7,455 -0,000 -0,038 -0,003
996 COMBI 1 -0,099 -4,599 -0,057 0,033 -0,000 0,016
997 Empenta 8,359 0,568 6,726 -0,012 -0,038 -0,001
997 COMBI 1 -0,097 -3,754 -0,058 0,067 -0,000 0,006
998 Empenta 5,329 0,176 8,169 0,008 -0,038 -0,001
998 COMBI 1 -0,102 -3,103 -0,058 -0,046 -0,000 0,010
999 Empenta 6,082 0,308 8,914 0,007 -0,038 -0,003
999 COMBI 1 -0,101 -3,532 -0,056 -0,026 -0,000 0,029
1000 Empenta 6,842 0,509 8,183 0,006 -0,038 -0,003
1000 COMBI 1 -0,100 -4,451 -0,056 -0,007 -0,000 0,023
1001 Empenta 7,595 0,467 8,926 -0,001 -0,038 -0,007
1001 COMBI 1 -0,100 -3,699 -0,054 0,020 -0,000 0,034
1002 Empenta 8,353 0,473 8,198 -0,010 -0,038 -0,003
1002 COMBI 1 -0,098 -3,403 -0,055 0,051 -0,000 0,013
1003 Empenta 5,322 0,128 9,646 0,005 -0,038 -0,003
1003 COMBI 1 -0,102 -2,601 -0,055 -0,017 -0,000 0,017
1004 Empenta 6,834 0,297 9,658 0,002 -0,039 -0,008
1004 COMBI 1 -0,101 -3,082 -0,053 -0,002 -0,000 0,039
1005 Empenta 8,350 0,266 9,667 -0,004 -0,038 -0,006
1005 COMBI 1 -0,099 -2,702 -0,051 0,019 -0,000 0,021
1006 Empenta -8,174 0,631 -3,752 0,014 -0,038 -0,000
1006 COMBI 1 -0,030 -3,961 -0,095 -0,080 0,000 0,001
1007 Empenta -7,422 0,772 -3,007 0,001 -0,038 -0,000
1007 COMBI 1 -0,049 -5,203 -0,100 -0,042 0,000 0,002
1008 Empenta -7,414 0,790 -4,481 0,003 -0,038 -0,001
1008 COMBI 1 -0,039 -5,332 -0,089 -0,050 0,000 0,003
1009 Empenta -6,663 0,716 -3,736 -0,007 -0,038 -0,001
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1009 COMBI 1 -0,059 -5,662 -0,095 0,004 0,000 0,008
1010 Empenta -5,913 0,505 -2,992 -0,011 -0,038 -0,001
1010 COMBI 1 -0,075 -4,935 -0,100 0,051 0,000 0,004
1011 Empenta -5,903 0,574 -4,465 -0,011 -0,038 -0,003
1011 COMBI 1 -0,071 -5,396 -0,089 0,046 0,000 0,024
1012 Empenta -5,153 0,294 -3,721 -0,011 -0,038 -0,001
1012 COMBI 1 -0,090 -3,799 -0,097 0,067 0,000 0,007
1013 Empenta -8,180 0,635 -2,279 0,014 -0,038 0,000
1013 COMBI 1 -0,043 -3,962 -0,102 -0,077 0,000 -0,000
1014 Empenta -7,430 0,769 -1,534 0,001 -0,038 -0,000
1014 COMBI 1 -0,059 -5,182 -0,103 -0,041 0,000 0,000
1015 Empenta -6,672 0,693 -2,263 -0,008 -0,038 -0,000
1015 COMBI 1 -0,065 -5,522 -0,102 0,009 0,000 0,001
1016 Empenta -5,922 0,491 -1,519 -0,011 -0,038 -0,000
1016 COMBI 1 -0,076 -4,875 -0,101 0,050 0,000 0,000
1017 Empenta -5,164 0,270 -2,248 -0,011 -0,038 -0,000
1017 COMBI 1 -0,082 -3,673 -0,099 0,063 0,000 0,001
1018 Empenta -8,188 0,638 -0,806 0,014 -0,038 0,000
1018 COMBI 1 -0,056 -3,977 -0,103 -0,076 0,000 -0,000
1019 Empenta -7,437 0,769 -0,062 0,001 -0,038 -0,000
1019 COMBI 1 -0,067 -5,184 -0,102 -0,040 0,000 0,000
1020 Empenta -6,680 0,688 -0,790 -0,008 -0,038 -0,000
1020 COMBI 1 -0,070 -5,506 -0,102 0,010 0,000 0,000
1021 Empenta -5,931 0,486 -0,046 -0,011 -0,038 -0,000
1021 COMBI 1 -0,079 -4,855 -0,100 0,051 0,000 0,001
1022 Empenta -5,173 0,261 -0,775 -0,011 -0,038 -0,000
1022 COMBI 1 -0,083 -3,644 -0,099 0,064 0,000 0,001
1023 Empenta -8,194 0,638 0,666 0,013 -0,038 -0,000
1023 COMBI 1 -0,066 -3,979 -0,100 -0,076 -0,000 0,000
1024 Empenta -7,445 0,765 1,411 0,001 -0,038 -0,000
1024 COMBI 1 -0,075 -5,171 -0,098 -0,040 -0,000 0,001
1025 Empenta -6,688 0,685 0,682 -0,008 -0,038 -0,000
1025 COMBI 1 -0,076 -5,492 -0,100 0,010 0,000 0,001
1026 Empenta -5,939 0,479 1,426 -0,011 -0,038 -0,000
1026 COMBI 1 -0,083 -4,823 -0,097 0,051 0,000 0,001
1027 Empenta -5,182 0,253 0,698 -0,011 -0,038 -0,000
1027 COMBI 1 -0,085 -3,606 -0,097 0,065 0,000 0,001
1028 Empenta -8,201 0,633 2,139 0,013 -0,038 -0,000
1028 COMBI 1 -0,076 -3,962 -0,096 -0,075 -0,000 0,001
1029 Empenta -7,452 0,756 2,883 0,001 -0,038 -0,000
1029 COMBI 1 -0,083 -5,136 -0,094 -0,040 -0,000 0,001
1030 Empenta -6,695 0,678 2,155 -0,008 -0,038 -0,000
1030 COMBI 1 -0,082 -5,461 -0,096 0,010 -0,000 0,001
1031 Empenta -5,947 0,470 2,899 -0,011 -0,038 -0,000
1031 COMBI 1 -0,087 -4,776 -0,092 0,052 -0,000 0,001
1032 Empenta -5,190 0,244 2,170 -0,011 -0,038 -0,000
1032 COMBI 1 -0,089 -3,558 -0,094 0,065 -0,000 0,001
1033 Empenta -8,208 0,621 3,611 0,013 -0,038 -0,000
1033 COMBI 1 -0,085 -3,923 -0,091 -0,075 -0,000 0,001
1034 Empenta -7,458 0,739 4,356 0,001 -0,038 -0,001
1034 COMBI 1 -0,089 -5,069 -0,088 -0,039 -0,000 0,003
1035 Empenta -6,703 0,666 3,627 -0,008 -0,038 -0,000
1035 COMBI 1 -0,088 -5,408 -0,091 0,011 -0,000 0,002
1036 Empenta -5,954 0,456 4,372 -0,011 -0,038 -0,000
1036 COMBI 1 -0,092 -4,706 -0,087 0,051 -0,000 0,002
1037 Empenta -5,198 0,234 3,643 -0,011 -0,038 -0,000
1037 COMBI 1 -0,092 -3,502 -0,089 0,065 -0,000 0,002
1038 Empenta -8,214 0,600 5,084 0,013 -0,038 -0,001
1038 COMBI 1 -0,093 -3,849 -0,085 -0,073 -0,000 0,003
1039 Empenta -7,464 0,704 5,828 0,001 -0,038 -0,001
1039 COMBI 1 -0,095 -4,920 -0,082 -0,038 -0,000 0,006
1040 Empenta -6,709 0,643 5,100 -0,008 -0,038 -0,001
1040 COMBI 1 -0,093 -5,305 -0,084 0,010 -0,000 0,004
1041 Empenta -5,961 0,431 5,844 -0,011 -0,038 -0,001
1041 COMBI 1 -0,095 -4,571 -0,080 0,050 -0,000 0,005
1042 Empenta -5,206 0,222 5,116 -0,011 -0,038 -0,000
1042 COMBI 1 -0,095 -3,427 -0,083 0,064 -0,000 0,003
1043 Empenta -8,219 0,559 6,556 0,012 -0,038 -0,001
1043 COMBI 1 -0,099 -3,692 -0,078 -0,068 -0,000 0,006
1044 Empenta -7,470 0,628 7,301 0,001 -0,038 -0,003
1044 COMBI 1 -0,100 -4,536 -0,074 -0,033 -0,000 0,016
1045 Empenta -6,716 0,596 6,573 -0,007 -0,038 -0,002
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1045 COMBI 1 -0,097 -5,050 -0,078 0,009 -0,000 0,009
1046 Empenta -5,968 0,384 7,317 -0,010 -0,038 -0,002
1046 COMBI 1 -0,099 -4,245 -0,073 0,043 -0,000 0,013
1047 Empenta -5,214 0,201 6,588 -0,010 -0,038 -0,001
1047 COMBI 1 -0,098 -3,302 -0,076 0,060 -0,000 0,005
1048 Empenta -8,224 0,462 8,030 0,010 -0,038 -0,003
1048 COMBI 1 -0,103 -3,328 -0,071 -0,052 -0,000 0,013
1049 Empenta -7,475 0,456 8,776 0,001 -0,038 -0,007
1049 COMBI 1 -0,103 -3,623 -0,068 -0,021 -0,000 0,034
1050 Empenta -6,722 0,501 8,046 -0,006 -0,038 -0,003
1050 COMBI 1 -0,100 -4,386 -0,071 0,007 -0,000 0,023
1051 Empenta -5,975 0,300 8,788 -0,007 -0,038 -0,003
1051 COMBI 1 -0,101 -3,469 -0,066 0,026 -0,000 0,029
1052 Empenta -5,221 0,171 8,060 -0,008 -0,038 -0,001
1052 COMBI 1 -0,100 -3,051 -0,069 0,046 -0,000 0,010
1053 Empenta -8,228 0,252 9,508 0,004 -0,038 -0,006
1053 COMBI 1 -0,107 -2,610 -0,065 -0,020 -0,000 0,021
1054 Empenta -6,730 0,286 9,517 -0,002 -0,038 -0,008
1054 COMBI 1 -0,102 -3,007 -0,064 0,002 -0,000 0,039
1055 Empenta -5,227 0,121 9,529 -0,004 -0,038 -0,003
1055 COMBI 1 -0,102 -2,546 -0,062 0,017 -0,000 0,018
1056 Empenta 0,941 0,197 -9,541 0,007 -0,038 0,003
1056 COMBI 1 -0,137 -2,951 -0,132 -0,045 -0,002 -0,037
1057 Empenta 1,683 0,439 -8,807 0,010 -0,038 0,003
1057 COMBI 1 -0,128 -5,507 -0,119 -0,075 -0,001 -0,095
1058 Empenta 2,440 0,469 -9,531 0,005 -0,038 0,011
1058 COMBI 1 -0,118 -4,455 -0,131 -0,028 -0,001 -0,112
1059 Empenta 3,186 0,739 -8,794 0,006 -0,038 0,005
1059 COMBI 1 -0,116 -7,549 -0,117 -0,032 -0,000 -0,129
1060 Empenta 3,945 0,621 -9,522 0,003 -0,038 0,017
1060 COMBI 1 -0,108 -5,162 -0,124 -0,008 -0,000 -0,146
1061 Empenta 4,690 0,915 -8,782 0,003 -0,038 0,008
1061 COMBI 1 -0,108 -8,101 -0,115 0,001 -0,000 -0,136
1062 Empenta 5,450 0,690 -9,512 0,001 -0,038 0,019
1062 COMBI 1 -0,101 -5,197 -0,118 0,007 -0,000 -0,143
1063 Empenta 6,195 0,973 -8,772 -0,001 -0,038 0,011
1063 COMBI 1 -0,100 -7,461 -0,113 0,034 -0,000 -0,118
1064 Empenta 6,952 0,659 -9,503 -0,002 -0,038 0,018
1064 COMBI 1 -0,094 -4,610 -0,114 0,024 -0,000 -0,105
1065 Empenta 7,696 0,814 -8,762 -0,009 -0,038 0,010
1065 COMBI 1 -0,091 -5,465 -0,110 0,067 -0,000 -0,067
1066 Empenta 8,451 0,450 -9,496 -0,008 -0,038 0,008
1066 COMBI 1 -0,085 -3,409 -0,110 0,035 -0,000 -0,036
1067 Empenta -8,156 0,302 -8,175 0,006 -0,039 0,008
1067 COMBI 1 0,006 -2,595 -0,016 -0,025 0,002 -0,030
1068 Empenta -7,399 0,619 -7,430 0,006 -0,039 0,009
1068 COMBI 1 -0,023 -4,087 -0,039 -0,042 0,001 -0,049
1069 Empenta -6,633 0,455 -8,165 0,001 -0,039 0,015
1069 COMBI 1 -0,042 -3,349 -0,023 -0,012 0,001 -0,073
1070 Empenta -5,880 0,687 -7,418 -0,001 -0,039 0,008
1070 COMBI 1 -0,064 -5,070 -0,045 -0,012 0,001 -0,069
1071 Empenta -5,116 0,454 -8,152 -0,001 -0,039 0,015
1071 COMBI 1 -0,076 -3,599 -0,037 -0,002 0,001 -0,089
1072 Empenta -4,367 0,603 -7,404 -0,002 -0,038 0,004
1072 COMBI 1 -0,092 -5,230 -0,056 -0,003 0,001 -0,066
1073 Empenta -3,604 0,406 -8,137 -0,001 -0,038 0,013
1073 COMBI 1 -0,099 -3,682 -0,053 -0,003 0,001 -0,093
1074 Empenta -2,855 0,508 -7,389 -0,003 -0,038 0,003
1074 COMBI 1 -0,112 -5,421 -0,069 -0,003 0,000 -0,073
1075 Empenta -2,092 0,335 -8,122 -0,002 -0,038 0,010
1075 COMBI 1 -0,117 -3,740 -0,069 -0,000 0,001 -0,095
1076 Empenta -1,342 0,384 -7,372 -0,004 -0,038 0,003
1076 COMBI 1 -0,130 -5,460 -0,083 -0,001 0,000 -0,075
1077 Empenta -0,576 0,219 -8,102 -0,002 -0,038 0,008
1077 COMBI 1 -0,137 -3,777 -0,094 -0,006 0,000 -0,101
1078 Empenta 0,168 0,295 -7,357 0,000 -0,038 0,003
1078 COMBI 1 -0,135 -6,076 -0,092 -0,046 -0,000 -0,073
1079 Empenta 0,928 0,307 -8,084 0,007 -0,038 0,003
1079 COMBI 1 -0,129 -5,589 -0,110 -0,085 -0,000 -0,101
1080 Empenta 1,670 0,453 -7,342 0,006 -0,038 -0,002
1080 COMBI 1 -0,128 -8,767 -0,100 -0,074 -0,000 -0,050
1081 Empenta 2,427 0,629 -8,067 0,007 -0,038 -0,001
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1081 COMBI 1 -0,123 -8,769 -0,108 -0,056 -0,000 -0,090
1082 Empenta 3,173 0,701 -7,327 0,006 -0,038 -0,006
1082 COMBI 1 -0,123 -10,882 -0,101 -0,032 -0,000 -0,028
1083 Empenta 3,931 0,890 -8,054 0,005 -0,038 -0,001
1083 COMBI 1 -0,115 -10,197 -0,109 -0,012 -0,000 -0,088
1084 Empenta 4,677 0,930 -7,313 0,006 -0,038 -0,006
1084 COMBI 1 -0,117 -11,264 -0,103 0,006 -0,000 -0,013
1085 Empenta 5,436 1,063 -8,042 0,003 -0,038 0,001
1085 COMBI 1 -0,108 -10,040 -0,109 0,020 -0,000 -0,082
1086 Empenta 6,182 1,102 -7,299 0,002 -0,038 -0,002
1086 COMBI 1 -0,107 -10,329 -0,104 0,051 -0,000 -0,021
1087 Empenta 6,939 1,069 -8,030 -0,003 -0,038 0,004
1087 COMBI 1 -0,098 -8,221 -0,107 0,068 -0,000 -0,063
1088 Empenta 7,687 0,999 -7,285 -0,009 -0,038 0,001
1088 COMBI 1 -0,094 -7,193 -0,102 0,111 -0,000 -0,020
1089 Empenta 8,444 0,687 -8,016 -0,017 -0,039 0,003
1089 COMBI 1 -0,087 -4,583 -0,105 0,098 -0,000 -0,022
1090 Empenta -8,161 0,545 -6,700 0,014 -0,038 0,003
1090 COMBI 1 -0,003 -3,576 -0,056 -0,068 0,001 -0,017
1091 Empenta -7,407 0,790 -5,955 0,005 -0,038 0,002
1091 COMBI 1 -0,030 -5,275 -0,070 -0,061 0,001 -0,014
1092 Empenta -6,645 0,794 -6,685 -0,000 -0,039 0,003
1092 COMBI 1 -0,048 -5,713 -0,057 -0,027 0,001 -0,033
1093 Empenta -5,892 0,733 -5,940 -0,006 -0,038 -0,003
1093 COMBI 1 -0,070 -6,310 -0,069 0,004 0,001 0,005
1094 Empenta -5,130 0,684 -6,672 -0,004 -0,038 -0,001
1094 COMBI 1 -0,083 -6,090 -0,061 0,005 0,001 -0,024
1095 Empenta -4,379 0,490 -5,926 -0,005 -0,038 -0,008
1095 COMBI 1 -0,102 -5,858 -0,075 -0,002 0,000 0,040
1096 Empenta -3,617 0,541 -6,658 -0,002 -0,038 -0,004
1096 COMBI 1 -0,107 -6,231 -0,071 -0,013 0,000 -0,023
1097 Empenta -2,868 0,386 -5,912 -0,002 -0,038 -0,007
1097 COMBI 1 -0,116 -6,563 -0,081 -0,018 0,000 0,015
1098 Empenta -2,105 0,441 -6,642 -0,003 -0,038 -0,003
1098 COMBI 1 -0,124 -6,558 -0,079 -0,001 0,000 -0,032
1099 Empenta -1,358 0,319 -5,897 -0,002 -0,038 -0,004
1099 COMBI 1 -0,130 -6,612 -0,082 0,012 0,000 0,016
1100 Empenta -0,595 0,331 -6,627 -0,002 -0,038 -0,001
1100 COMBI 1 -0,135 -6,513 -0,085 -0,004 0,000 -0,021
1101 Empenta 0,150 0,264 -5,884 -0,000 -0,038 -0,003
1101 COMBI 1 -0,141 -6,495 -0,087 -0,027 0,000 0,054
1102 Empenta 0,911 0,329 -6,614 0,003 -0,038 -0,002
1102 COMBI 1 -0,135 -7,935 -0,092 -0,064 -0,000 -0,003
1103 Empenta 1,655 0,301 -5,870 0,002 -0,038 -0,005
1103 COMBI 1 -0,133 -8,580 -0,091 -0,053 -0,000 0,054
1104 Empenta 2,415 0,475 -6,599 0,004 -0,038 -0,006
1104 COMBI 1 -0,129 -10,260 -0,095 -0,041 -0,000 0,020
1105 Empenta 3,160 0,398 -5,855 0,003 -0,038 -0,009
1105 COMBI 1 -0,130 -9,583 -0,088 0,007 -0,000 0,084
1106 Empenta 3,919 0,666 -6,584 0,005 -0,038 -0,009
1106 COMBI 1 -0,125 -10,894 -0,095 0,005 -0,000 0,051
1107 Empenta 4,665 0,574 -5,841 0,007 -0,038 -0,012
1107 COMBI 1 -0,132 -8,930 -0,092 0,005 -0,000 0,127
1108 Empenta 5,424 0,910 -6,570 0,007 -0,038 -0,008
1108 COMBI 1 -0,117 -10,631 -0,099 0,008 -0,000 0,050
1109 Empenta 6,171 0,890 -5,826 0,007 -0,038 -0,008
1109 COMBI 1 -0,114 -9,124 -0,096 0,011 -0,000 0,072
1110 Empenta 6,929 1,070 -6,556 0,000 -0,038 -0,003
1110 COMBI 1 -0,103 -9,130 -0,099 0,069 -0,000 0,019
1111 Empenta 7,677 0,960 -5,811 -0,006 -0,038 -0,002
1111 COMBI 1 -0,096 -7,033 -0,092 0,096 -0,000 0,020
1112 Empenta 8,435 0,744 -6,540 -0,018 -0,038 -0,000
1112 COMBI 1 -0,089 -4,965 -0,095 0,120 -0,000 0,002
1113 Empenta -8,167 0,621 -5,226 0,015 -0,038 0,000
1113 COMBI 1 -0,016 -3,938 -0,081 -0,083 0,001 -0,002
1114 Empenta -6,654 0,788 -5,210 -0,004 -0,038 -0,002
1114 COMBI 1 -0,053 -6,097 -0,081 -0,013 0,000 0,012
1115 Empenta -5,142 0,466 -5,195 -0,009 -0,038 -0,007
1115 COMBI 1 -0,092 -5,154 -0,079 0,044 0,000 0,057
1116 Empenta -3,630 0,257 -5,181 -0,001 -0,038 -0,008
1116 COMBI 1 -0,114 -5,117 -0,085 -0,043 0,000 0,064
1117 Empenta -2,120 0,242 -5,167 -0,001 -0,038 -0,006
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1117 COMBI 1 -0,121 -6,242 -0,085 0,000 0,000 0,042
1118 Empenta -0,612 0,210 -5,153 -0,001 -0,038 -0,004
1118 COMBI 1 -0,139 -5,200 -0,083 0,036 0,000 0,073
1119 Empenta 0,894 0,193 -5,140 0,000 -0,038 -0,004
1119 COMBI 1 -0,141 -5,888 -0,089 -0,071 0,000 0,090
1120 Empenta 2,401 0,214 -5,126 0,001 -0,038 -0,006
1120 COMBI 1 -0,130 -7,904 -0,087 -0,015 -0,000 0,087
1121 Empenta 3,907 0,260 -5,111 0,002 -0,038 -0,010
1121 COMBI 1 -0,139 -6,745 -0,084 0,052 -0,000 0,132
1122 Empenta 5,413 0,528 -5,097 0,011 -0,038 -0,010
1122 COMBI 1 -0,131 -6,700 -0,092 -0,050 0,000 0,123
1123 Empenta 6,919 0,895 -5,082 0,005 -0,038 -0,005
1123 COMBI 1 -0,105 -7,573 -0,087 0,028 0,000 0,054
1124 Empenta 8,426 0,716 -5,066 -0,016 -0,038 -0,001
1124 COMBI 1 -0,091 -4,674 -0,085 0,105 -0,000 0,013
Joint Reactions
Joint Label Load Case Rx' Ry' Rz' Mx' My' Mz'
tonne tonne tonne t-m t-m t-m
1 Empenta -0,000 -1,003 0,000 0,000 -0,000 0,000
1 COMBI 1 -0,000 11,816 0,000 -0,000 0,000 -0,000
2 Empenta -0,000 -0,427 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
2 COMBI 1 -0,000 9,582 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
3 Empenta 0,000 -0,355 0,000 0,000 0,000 0,000
3 COMBI 1 -0,000 9,113 0,000 -0,000 0,000 0,000
4 Empenta 0,000 -0,238 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
4 COMBI 1 0,000 2,098 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
5 Empenta 0,000 -0,498 0,000 -0,000 0,000 0,000
5 COMBI 1 0,000 6,069 0,000 0,000 0,000 0,000
6 Empenta -0,000 -0,414 -0,000 0,000 0,000 -0,000
6 COMBI 1 -0,000 8,668 -0,000 0,000 0,000 -0,000
7 Empenta 0,000 -0,238 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
7 COMBI 1 0,000 8,481 0,000 -0,000 0,000 -0,000
8 Empenta -0,000 -0,665 0,000 0,000 -0,000 0,000
8 COMBI 1 -0,000 2,896 0,000 0,000 -0,000 -0,000
9 Empenta -0,000 -0,746 -0,000 -0,000 0,000 0,000
9 COMBI 1 -0,000 6,426 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
10 Empenta 0,000 -0,150 -0,000 0,000 0,000 0,000
10 COMBI 1 0,000 8,437 -0,000 -0,000 0,000 0,000
11 Empenta -0,000 -0,910 -0,000 0,000 0,000 0,000
11 COMBI 1 0,000 3,377 -0,000 0,000 -0,000 0,000
12 Empenta 0,000 -0,797 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
12 COMBI 1 -0,000 6,626 0,000 0,000 0,000 0,000
13 Empenta -0,000 -0,092 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
13 COMBI 1 -0,000 8,505 -0,000 0,000 0,000 -0,000
14 Empenta 0,000 -0,950 0,000 0,000 0,000 -0,000
14 COMBI 1 0,000 3,540 0,000 -0,000 -0,000 0,000
15 Empenta 0,000 -0,764 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
15 COMBI 1 0,000 6,766 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
16 Empenta 0,000 -0,071 -0,000 -0,000 0,000 0,000
16 COMBI 1 0,000 8,678 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
17 Empenta -0,000 -0,883 0,000 0,000 0,000 -0,000
17 COMBI 1 0,000 3,795 0,000 0,000 -0,000 -0,000
18 Empenta 0,000 -0,668 0,000 -0,000 0,000 0,000
18 COMBI 1 -0,000 7,131 0,000 0,000 0,000 -0,000
19 Empenta -0,000 -0,089 -0,000 -0,000 0,000 0,000
19 COMBI 1 0,000 8,954 0,000 0,000 0,000 -0,000
20 Empenta -0,000 -0,656 0,000 -0,000 -0,000 0,000
20 COMBI 1 0,000 5,444 0,000 0,000 -0,000 -0,000
21 Empenta 0,000 -0,389 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
21 COMBI 1 -0,000 8,593 0,000 0,000 0,000 -0,000
22 Empenta 0,000 -0,023 0,000 0,000 0,000 0,000
22 COMBI 1 0,000 8,983 0,000 -0,000 0,000 -0,000
23 Empenta -0,000 -0,368 0,000 0,000 -0,000 0,000
23 COMBI 1 0,000 9,789 -0,000 -0,000 0,000 0,000
24 Empenta 0,000 0,092 -0,000 0,000 0,000 0,000
24 COMBI 1 0,000 8,183 -0,000 0,000 0,000 -0,000
25 Empenta 0,000 0,418 0,000 -0,000 -0,000 0,000
25 COMBI 1 -0,000 4,862 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
26 Empenta -0,000 -0,450 0,000 -0,000 -0,000 0,000
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26 COMBI 1 0,000 10,224 0,000 -0,000 -0,000 0,000
27 Empenta -0,000 0,479 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
27 COMBI 1 0,000 6,524 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
28 Empenta 0,000 0,661 0,000 0,000 0,000 -0,000
28 COMBI 1 0,000 3,291 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
29 Empenta -0,000 -0,590 0,000 0,000 -0,000 0,000
29 COMBI 1 0,000 10,712 -0,000 0,000 0,000 -0,000
30 Empenta -0,000 0,561 -0,000 0,000 0,000 -0,000
30 COMBI 1 -0,000 6,255 -0,000 -0,000 0,000 0,000
31 Empenta 0,000 0,710 -0,000 -0,000 0,000 0,000
31 COMBI 1 -0,000 3,085 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
32 Empenta 0,000 -0,708 0,000 0,000 -0,000 -0,000
32 COMBI 1 -0,000 11,097 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
33 Empenta -0,000 0,519 0,000 -0,000 0,000 0,000
33 COMBI 1 -0,000 6,400 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
34 Empenta 0,000 0,714 -0,000 0,000 -0,000 0,000
34 COMBI 1 -0,000 3,286 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
35 Empenta -0,000 -0,804 0,000 -0,000 0,000 0,000
35 COMBI 1 0,000 11,355 0,000 -0,000 -0,000 0,000
36 Empenta 0,000 0,371 0,000 0,000 -0,000 -0,000
36 COMBI 1 -0,000 6,996 -0,000 0,000 0,000 0,000
37 Empenta -0,000 0,577 -0,000 0,000 0,000 0,000
37 COMBI 1 0,000 5,307 -0,000 0,000 0,000 -0,000
38 Empenta -0,000 -0,875 0,000 0,000 0,000 0,000
38 COMBI 1 0,000 11,539 0,000 -0,000 -0,000 0,000
39 Empenta -0,000 -0,168 0,000 -0,000 -0,000 0,000
39 COMBI 1 -0,000 9,370 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
40 Empenta -0,000 -0,969 0,000 -0,000 -0,000 0,000
40 COMBI 1 -0,000 11,670 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
41 Empenta 0,000 0,156 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
41 COMBI 1 0,000 7,622 0,000 -0,000 0,000 -0,000
42 Empenta 0,000 -0,524 0,000 -0,000 0,000 -0,000
42 COMBI 1 0,000 9,207 -0,000 0,000 0,000 0,000
43 Empenta 0,000 0,608 0,000 0,000 0,000 0,000
43 COMBI 1 0,000 4,993 0,000 0,000 -0,000 0,000
44 Empenta 0,000 0,468 -0,000 0,000 -0,000 0,000
44 COMBI 1 0,000 6,386 0,000 0,000 -0,000 -0,000
45 Empenta 0,000 0,573 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
45 COMBI 1 -0,000 3,905 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
46 Empenta 0,000 0,552 0,000 0,000 0,000 -0,000
46 COMBI 1 0,000 6,218 0,000 0,000 -0,000 0,000
47 Empenta -0,000 0,539 -0,000 0,000 0,000 -0,000
47 COMBI 1 0,000 4,056 0,000 -0,000 0,000 -0,000
48 Empenta 0,000 0,571 0,000 -0,000 0,000 0,000
48 COMBI 1 -0,000 6,279 0,000 -0,000 0,000 0,000
49 Empenta 0,000 0,514 0,000 0,000 -0,000 0,000
49 COMBI 1 -0,000 3,905 0,000 0,000 -0,000 0,000
50 Empenta 0,000 0,482 0,000 -0,000 0,000 -0,000
50 COMBI 1 0,000 6,381 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
51 Empenta -0,000 0,360 -0,000 -0,000 0,000 0,000
51 COMBI 1 -0,000 3,997 -0,000 0,000 -0,000 0,000
52 Empenta -0,000 0,235 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
52 COMBI 1 -0,000 6,529 0,000 -0,000 0,000 0,000
53 Empenta 0,000 0,146 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
53 COMBI 1 0,000 3,894 0,000 0,000 0,000 0,000
54 Empenta -0,000 0,190 0,000 -0,000 0,000 0,000
54 COMBI 1 0,000 4,741 0,000 0,000 0,000 0,000
55 Empenta 0,000 0,151 0,000 0,000 -0,000 0,000
55 COMBI 1 0,000 2,034 0,000 0,000 0,000 0,000
56 Empenta -0,000 0,375 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
56 COMBI 1 0,000 2,074 0,000 -0,000 0,000 0,000
57 Empenta 0,000 0,202 -0,000 0,000 0,000 0,000
57 COMBI 1 -0,000 1,180 0,000 -0,000 0,000 -0,000
58 Empenta -0,000 0,460 -0,000 0,000 0,000 0,000
58 COMBI 1 -0,000 1,497 0,000 0,000 -0,000 0,000
59 Empenta -0,000 0,230 0,000 0,000 -0,000 0,000
59 COMBI 1 -0,000 1,216 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
60 Empenta -0,000 0,514 0,000 0,000 -0,000 -0,000
60 COMBI 1 -0,000 1,395 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
61 Empenta 0,000 0,405 0,000 -0,000 0,000 -0,000
61 COMBI 1 -0,000 1,021 0,000 -0,000 0,000 -0,000
62 Empenta 0,000 0,661 0,000 -0,000 0,000 0,000
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62 COMBI 1 -0,000 2,118 0,000 0,000 -0,000 -0,000
63 Empenta -0,000 0,671 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
63 COMBI 1 -0,000 3,298 0,000 0,000 0,000 0,000
64 Empenta -0,000 0,303 0,000 -0,000 -0,000 0,000
64 COMBI 1 -0,000 7,093 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
65 Empenta 0,000 -0,995 -0,000 0,000 0,000 -0,000
65 COMBI 1 -0,000 11,633 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
66 Empenta -0,000 0,481 0,000 0,000 -0,000 0,000
66 COMBI 1 -0,000 6,087 0,000 -0,000 -0,000 0,000
67 Empenta -0,000 -0,656 0,000 -0,000 0,000 0,000
67 COMBI 1 -0,000 9,675 0,000 0,000 0,000 -0,000
68 Empenta -0,000 0,682 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
68 COMBI 1 0,000 3,282 0,000 -0,000 -0,000 0,000
69 Empenta -0,000 0,558 0,000 -0,000 -0,000 0,000
69 COMBI 1 0,000 2,644 0,000 0,000 0,000 -0,000
70 Empenta 0,000 0,265 -0,000 0,000 -0,000 0,000
70 COMBI 1 0,000 2,554 0,000 0,000 -0,000 0,000
71 Empenta 0,000 0,327 -0,000 -0,000 0,000 0,000
71 COMBI 1 -0,000 2,872 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
72 Empenta 0,000 0,024 0,000 0,000 -0,000 0,000
72 COMBI 1 0,000 4,205 0,000 0,000 -0,000 0,000
73 Empenta -0,000 0,283 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
73 COMBI 1 -0,000 2,918 -0,000 0,000 -0,000 0,000
74 Empenta 0,000 0,070 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
74 COMBI 1 0,000 2,687 0,000 -0,000 0,000 0,000
75 Empenta 0,000 0,260 0,000 -0,000 0,000 0,000
75 COMBI 1 0,000 2,404 0,000 -0,000 0,000 0,000
76 Empenta -0,000 0,053 0,000 -0,000 0,000 -0,000
76 COMBI 1 -0,000 2,721 0,000 0,000 0,000 0,000
77 Empenta -0,000 0,124 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
77 COMBI 1 -0,000 2,995 -0,000 0,000 0,000 0,000
78 Empenta -0,000 -0,052 -0,000 -0,000 0,000 0,000
78 COMBI 1 0,000 4,257 -0,000 0,000 -0,000 0,000
79 Empenta -0,000 0,037 -0,000 0,000 -0,000 0,000
79 COMBI 1 0,000 2,541 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
80 Empenta 0,000 -0,036 -0,000 0,000 0,000 0,000
80 COMBI 1 0,000 2,512 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
81 Empenta 0,000 0,046 -0,000 -0,000 0,000 0,000
81 COMBI 1 -0,000 1,393 0,000 0,000 -0,000 -0,000
82 Empenta -0,000 -0,067 0,000 0,000 0,000 0,000
82 COMBI 1 0,000 2,531 -0,000 -0,000 0,000 0,000
83 Empenta 0,000 0,024 -0,000 0,000 -0,000 0,000
83 COMBI 1 -0,000 1,847 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
84 Empenta 0,000 -0,118 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
84 COMBI 1 0,000 4,165 0,000 -0,000 0,000 -0,000
85 Empenta 0,000 0,109 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
85 COMBI 1 0,000 1,702 -0,000 0,000 0,000 0,000
86 Empenta 0,000 0,179 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
86 COMBI 1 -0,000 2,269 -0,000 0,000 0,000 0,000
87 Empenta -0,000 0,488 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
87 COMBI 1 0,000 1,525 0,000 -0,000 -0,000 0,000
88 Empenta 0,000 0,644 0,000 -0,000 0,000 -0,000
88 COMBI 1 -0,000 3,262 0,000 0,000 0,000 -0,000
89 Empenta 0,000 0,396 -0,000 0,000 0,000 0,000
89 COMBI 1 -0,000 6,604 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
90 Empenta 0,000 -1,002 0,000 0,000 0,000 -0,000
90 COMBI 1 -0,000 11,564 0,000 0,000 -0,000 0,000
91 Empenta 0,000 0,533 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
91 COMBI 1 0,000 5,861 -0,000 0,000 0,000 0,000
92 Empenta 0,000 -0,747 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
92 COMBI 1 0,000 10,034 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
93 Empenta -0,000 0,667 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
93 COMBI 1 -0,000 3,327 -0,000 -0,000 0,000 0,000
94 Empenta -0,000 0,427 0,000 0,000 0,000 -0,000
94 COMBI 1 -0,000 2,408 -0,000 0,000 0,000 0,000
95 Empenta -0,000 0,063 -0,000 0,000 -0,000 0,000
95 COMBI 1 -0,000 4,546 -0,000 0,000 0,000 0,000
96 Empenta 0,000 -0,101 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
96 COMBI 1 0,000 5,692 -0,000 0,000 -0,000 0,000
97 Empenta -0,000 -0,451 0,000 0,000 -0,000 0,000
97 COMBI 1 -0,000 11,008 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
98 Empenta 0,000 -0,189 -0,000 0,000 0,000 -0,000
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98 COMBI 1 -0,000 5,835 0,000 0,000 0,000 0,000
99 Empenta -0,000 -0,194 0,000 -0,000 0,000 0,000
99 COMBI 1 -0,000 5,027 0,000 0,000 0,000 0,000
100 Empenta 0,000 -0,045 -0,000 0,000 0,000 0,000
100 COMBI 1 -0,000 2,934 0,000 -0,000 -0,000 0,000
101 Empenta -0,000 -0,140 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
101 COMBI 1 0,000 4,997 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
102 Empenta 0,000 -0,137 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
102 COMBI 1 0,000 5,849 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
103 Empenta 0,000 -0,360 -0,000 -0,000 0,000 0,000
103 COMBI 1 -0,000 11,023 0,000 0,000 0,000 -0,000
104 Empenta -0,000 -0,157 -0,000 -0,000 0,000 0,000
104 COMBI 1 -0,000 5,850 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
105 Empenta -0,000 -0,151 -0,000 0,000 0,000 -0,000
105 COMBI 1 -0,000 5,084 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
106 Empenta -0,000 -0,092 0,000 0,000 0,000 0,000
106 COMBI 1 -0,000 3,053 -0,000 0,000 -0,000 0,000
107 Empenta -0,000 -0,210 0,000 0,000 -0,000 -0,000
107 COMBI 1 -0,000 5,420 -0,000 0,000 0,000 -0,000
108 Empenta 0,000 -0,249 0,000 -0,000 -0,000 0,000
108 COMBI 1 0,000 6,292 -0,000 0,000 0,000 -0,000
109 Empenta -0,000 -0,477 0,000 0,000 -0,000 -0,000
109 COMBI 1 -0,000 11,922 0,000 -0,000 0,000 0,000
110 Empenta -0,000 -0,149 0,000 -0,000 0,000 0,000
110 COMBI 1 0,000 6,113 0,000 -0,000 -0,000 0,000
111 Empenta 0,000 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000
111 COMBI 1 -0,000 4,899 0,000 0,000 0,000 0,000
112 Empenta -0,000 0,408 -0,000 -0,000 0,000 0,000
112 COMBI 1 0,000 2,475 0,000 -0,000 0,000 -0,000
113 Empenta -0,000 0,632 -0,000 0,000 -0,000 0,000
113 COMBI 1 -0,000 3,589 0,000 -0,000 0,000 -0,000
114 Empenta -0,000 0,402 0,000 0,000 0,000 -0,000
114 COMBI 1 0,000 6,595 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
115 Empenta -0,000 -0,998 -0,000 0,000 -0,000 0,000
115 COMBI 1 0,000 11,448 -0,000 0,000 -0,000 0,000
116 Empenta 0,000 0,508 0,000 0,000 -0,000 -0,000
116 COMBI 1 0,000 6,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
117 Empenta -0,000 -0,808 0,000 0,000 0,000 0,000
117 COMBI 1 0,000 10,277 -0,000 -0,000 0,000 0,000
118 Empenta 0,000 0,662 -0,000 -0,000 0,000 0,000
118 COMBI 1 -0,000 3,412 -0,000 -0,000 0,000 0,000
119 Empenta -0,000 0,387 0,000 -0,000 -0,000 0,000
119 COMBI 1 0,000 2,980 0,000 -0,000 0,000 0,000
120 Empenta -0,000 0,051 -0,000 0,000 -0,000 0,000
120 COMBI 1 -0,000 5,075 0,000 -0,000 0,000 -0,000
121 Empenta 0,000 -0,276 0,000 0,000 -0,000 0,000
121 COMBI 1 0,000 8,661 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
122 Empenta -0,000 -0,469 0,000 0,000 0,000 -0,000
122 COMBI 1 0,000 11,687 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
123 Empenta -0,000 -0,392 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
123 COMBI 1 0,000 8,881 -0,000 0,000 -0,000 0,000
124 Empenta 0,000 -0,221 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
124 COMBI 1 0,000 5,614 0,000 0,000 0,000 0,000
125 Empenta 0,000 -0,135 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
125 COMBI 1 0,000 4,144 -0,000 0,000 -0,000 0,000
126 Empenta 0,000 -0,146 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
126 COMBI 1 -0,000 5,521 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
127 Empenta -0,000 -0,274 -0,000 0,000 0,000 -0,000
127 COMBI 1 -0,000 8,781 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
128 Empenta 0,000 -0,340 0,000 0,000 -0,000 0,000
128 COMBI 1 0,000 11,576 -0,000 0,000 -0,000 0,000
129 Empenta 0,000 -0,278 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
129 COMBI 1 0,000 8,802 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
130 Empenta 0,000 -0,147 0,000 0,000 0,000 0,000
130 COMBI 1 -0,000 5,565 -0,000 0,000 -0,000 0,000
131 Empenta 0,000 -0,135 -0,000 0,000 0,000 0,000
131 COMBI 1 -0,000 4,316 -0,000 0,000 0,000 -0,000
132 Empenta -0,000 -0,221 -0,000 0,000 -0,000 0,000
132 COMBI 1 0,000 5,921 0,000 -0,000 0,000 -0,000
133 Empenta 0,000 -0,402 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
133 COMBI 1 0,000 9,544 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
134 Empenta 0,000 -0,485 0,000 0,000 0,000 0,000
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134 COMBI 1 -0,000 12,519 -0,000 0,000 0,000 -0,000
135 Empenta 0,000 -0,286 -0,000 0,000 0,000 -0,000
135 COMBI 1 0,000 9,355 0,000 0,000 0,000 0,000
136 Empenta -0,000 0,052 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
136 COMBI 1 -0,000 5,397 -0,000 0,000 -0,000 0,000
137 Empenta 0,000 0,387 0,000 0,000 0,000 -0,000
137 COMBI 1 -0,000 3,154 0,000 0,000 0,000 0,000
138 Empenta -0,000 0,635 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
138 COMBI 1 -0,000 3,602 0,000 -0,000 -0,000 0,000
139 Empenta -0,000 0,403 0,000 0,000 0,000 -0,000
139 COMBI 1 -0,000 6,593 -0,000 0,000 -0,000 0,000
140 Empenta 0,000 -0,986 -0,000 0,000 -0,000 0,000
140 COMBI 1 -0,000 11,313 -0,000 0,000 0,000 0,000
141 Empenta 0,000 0,484 0,000 -0,000 -0,000 0,000
141 COMBI 1 -0,000 6,089 -0,000 0,000 0,000 -0,000
142 Empenta 0,000 -0,843 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
142 COMBI 1 -0,000 10,424 -0,000 0,000 0,000 0,000
143 Empenta 0,000 0,661 0,000 0,000 0,000 -0,000
143 COMBI 1 -0,000 3,382 0,000 0,000 0,000 -0,000
144 Empenta -0,000 0,401 -0,000 0,000 0,000 -0,000
144 COMBI 1 -0,000 2,945 0,000 0,000 0,000 -0,000
145 Empenta -0,000 0,083 0,000 -0,000 0,000 -0,000
145 COMBI 1 -0,000 4,916 -0,000 0,000 0,000 0,000
146 Empenta 0,000 -0,234 0,000 -0,000 0,000 0,000
146 COMBI 1 -0,000 8,601 -0,000 0,000 0,000 -0,000
147 Empenta -0,000 -0,412 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
147 COMBI 1 -0,000 11,498 -0,000 0,000 -0,000 0,000
148 Empenta -0,000 -0,359 0,000 -0,000 0,000 0,000
148 COMBI 1 0,000 8,815 0,000 -0,000 -0,000 0,000
149 Empenta 0,000 -0,187 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
149 COMBI 1 0,000 5,386 -0,000 0,000 0,000 -0,000
150 Empenta -0,000 -0,109 0,000 -0,000 0,000 -0,000
150 COMBI 1 0,000 4,028 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
151 Empenta 0,000 -0,094 -0,000 0,000 0,000 0,000
151 COMBI 1 -0,000 5,246 0,000 0,000 0,000 0,000
152 Empenta -0,000 -0,206 0,000 0,000 0,000 0,000
152 COMBI 1 0,000 8,608 0,000 0,000 -0,000 0,000
153 Empenta -0,000 -0,232 0,000 -0,000 0,000 -0,000
153 COMBI 1 0,000 11,274 -0,000 0,000 -0,000 0,000
154 Empenta -0,000 -0,212 0,000 -0,000 0,000 0,000
154 COMBI 1 0,000 8,622 0,000 0,000 0,000 0,000
155 Empenta -0,000 -0,098 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
155 COMBI 1 -0,000 5,266 -0,000 0,000 -0,000 0,000
156 Empenta 0,000 -0,109 -0,000 0,000 0,000 0,000
156 COMBI 1 0,000 4,115 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
157 Empenta 0,000 -0,187 -0,000 -0,000 0,000 0,000
157 COMBI 1 -0,000 5,582 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
158 Empenta -0,000 -0,363 -0,000 0,000 0,000 -0,000
158 COMBI 1 -0,000 9,307 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
159 Empenta 0,000 -0,420 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
159 COMBI 1 0,000 12,127 -0,000 0,000 0,000 0,000
160 Empenta 0,000 -0,242 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
160 COMBI 1 -0,000 9,150 0,000 0,000 0,000 0,000
161 Empenta -0,000 0,083 0,000 0,000 -0,000 -0,000
161 COMBI 1 0,000 5,141 0,000 -0,000 -0,000 0,000
162 Empenta -0,000 0,400 -0,000 -0,000 0,000 0,000
162 COMBI 1 -0,000 3,048 0,000 0,000 0,000 -0,000
163 Empenta -0,000 0,642 0,000 -0,000 0,000 0,000
163 COMBI 1 0,000 3,496 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
164 Empenta 0,000 0,408 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
164 COMBI 1 -0,000 6,513 -0,000 -0,000 0,000 0,000
165 Empenta 0,000 -0,969 -0,000 -0,000 0,000 0,000
165 COMBI 1 -0,000 11,173 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
166 Empenta -0,000 0,469 -0,000 -0,000 0,000 0,000
166 COMBI 1 -0,000 6,136 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
167 Empenta 0,000 -0,856 0,000 0,000 -0,000 -0,000
167 COMBI 1 -0,000 10,486 0,000 0,000 0,000 -0,000
168 Empenta 0,000 0,659 -0,000 0,000 0,000 -0,000
168 COMBI 1 0,000 3,372 -0,000 0,000 0,000 0,000
169 Empenta 0,000 0,412 -0,000 0,000 -0,000 0,000
169 COMBI 1 -0,000 2,862 0,000 -0,000 -0,000 0,000
170 Empenta -0,000 0,105 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
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170 COMBI 1 -0,000 4,802 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
171 Empenta 0,000 -0,189 -0,000 0,000 0,000 -0,000
171 COMBI 1 -0,000 8,390 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
172 Empenta -0,000 -0,363 -0,000 -0,000 0,000 0,000
172 COMBI 1 0,000 11,282 -0,000 -0,000 0,000 0,000
173 Empenta -0,000 -0,317 0,000 -0,000 -0,000 0,000
173 COMBI 1 -0,000 8,592 -0,000 0,000 0,000 -0,000
174 Empenta -0,000 -0,164 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
174 COMBI 1 -0,000 5,245 -0,000 -0,000 0,000 0,000
175 Empenta -0,000 -0,077 0,000 0,000 0,000 0,000
175 COMBI 1 -0,000 3,835 0,000 -0,000 -0,000 0,000
176 Empenta 0,000 -0,033 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
176 COMBI 1 0,000 5,077 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
177 Empenta 0,000 -0,119 0,000 0,000 0,000 0,000
177 COMBI 1 0,000 8,311 -0,000 0,000 0,000 -0,000
178 Empenta -68,842 -0,080 0,000 0,000 -0,000 0,000
178 COMBI 1 0,000 10,982 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
179 Empenta -0,000 -0,125 -0,000 0,000 0,000 0,000
179 COMBI 1 -0,000 8,332 0,000 -0,000 -0,000 0,000
180 Empenta 0,000 -0,038 0,000 -0,000 0,000 0,000
180 COMBI 1 -0,000 5,097 -0,000 0,000 0,000 -0,000
181 Empenta -0,000 -0,078 0,000 0,000 -0,000 0,000
181 COMBI 1 0,000 3,886 0,000 -0,000 0,000 -0,000
182 Empenta -0,000 -0,162 0,000 0,000 0,000 -0,000
182 COMBI 1 0,000 5,378 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
183 Empenta -0,000 -0,316 -0,000 0,000 0,000 -0,000
183 COMBI 1 -0,000 8,940 -0,000 0,000 0,000 -0,000
184 Empenta 0,000 -0,365 0,000 0,000 -0,000 -0,000
184 COMBI 1 -0,000 11,745 0,000 0,000 0,000 0,000
185 Empenta 0,000 -0,194 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
185 COMBI 1 -0,000 8,797 0,000 0,000 0,000 -0,000
186 Empenta -0,000 0,104 0,000 0,000 -0,000 0,000
186 COMBI 1 0,000 4,965 0,000 -0,000 0,000 0,000
187 Empenta 0,000 0,411 0,000 0,000 0,000 -0,000
187 COMBI 1 -0,000 2,922 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
188 Empenta 0,000 0,647 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
188 COMBI 1 -0,000 3,441 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
189 Empenta 0,000 0,417 0,000 0,000 0,000 -0,000
189 COMBI 1 0,000 6,429 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
190 Empenta 0,000 -0,945 0,000 -0,000 0,000 -0,000
190 COMBI 1 -0,000 11,029 0,000 -0,000 0,000 0,000
191 Empenta -0,000 0,466 0,000 -0,000 0,000 0,000
191 COMBI 1 -0,000 6,149 -0,000 0,000 0,000 -0,000
192 Empenta 0,000 -0,849 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
192 COMBI 1 0,000 10,471 0,000 0,000 -0,000 -0,000
193 Empenta 0,000 0,660 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
193 COMBI 1 -0,000 3,368 -0,000 0,000 -0,000 0,000
194 Empenta -0,000 0,417 -0,000 -0,000 0,000 0,000
194 COMBI 1 0,000 2,828 0,000 0,000 -0,000 -0,000
195 Empenta -0,000 0,120 0,000 0,000 -0,000 0,000
195 COMBI 1 -0,000 4,725 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
196 Empenta -0,000 -0,155 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
196 COMBI 1 -0,000 8,229 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
197 Empenta 0,000 -0,322 0,000 -0,000 0,000 -0,000
197 COMBI 1 -0,000 11,070 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
198 Empenta -0,000 -0,287 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
198 COMBI 1 -0,000 8,431 -0,000 0,000 0,000 -0,000
199 Empenta 0,000 -0,148 -0,000 0,000 0,000 -0,000
199 COMBI 1 0,000 5,166 0,000 -0,000 0,000 0,000
200 Empenta 0,000 -0,053 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
200 COMBI 1 0,000 3,758 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
201 Empenta -0,000 0,015 0,000 -0,000 0,000 0,000
201 COMBI 1 -0,000 4,985 0,000 0,000 -0,000 0,000
202 Empenta 0,000 0,012 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
202 COMBI 1 0,000 8,108 -0,000 0,000 -0,000 0,000
203 Empenta 0,000 0,052 0,000 0,000 0,000 -0,000
203 COMBI 1 0,000 10,732 0,000 -0,000 0,000 0,000
204 Empenta -0,000 0,007 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
204 COMBI 1 -0,000 8,133 -0,000 0,000 0,000 0,000
205 Empenta 0,000 0,011 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
205 COMBI 1 -0,000 5,005 -0,000 0,000 -0,000 0,000
206 Empenta -0,000 -0,054 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
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206 COMBI 1 0,000 3,794 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
207 Empenta 0,000 -0,145 0,000 0,000 0,000 0,000
207 COMBI 1 -0,000 5,258 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
208 Empenta -0,000 -0,282 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
208 COMBI 1 0,000 8,678 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
209 Empenta -0,000 -0,320 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
209 COMBI 1 0,000 11,410 0,000 -0,000 0,000 -0,000
210 Empenta -0,000 -0,158 0,000 0,000 -0,000 0,000
210 COMBI 1 -0,000 8,533 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
211 Empenta 0,000 0,120 -0,000 0,000 -0,000 0,000
211 COMBI 1 0,000 4,848 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
212 Empenta -0,000 0,417 0,000 -0,000 0,000 -0,000
212 COMBI 1 0,000 2,867 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
213 Empenta -0,000 0,653 0,000 -0,000 -0,000 0,000
213 COMBI 1 -0,000 3,410 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
214 Empenta -0,000 0,431 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
214 COMBI 1 -0,000 6,352 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
215 Empenta 0,000 -0,913 0,000 -0,000 0,000 0,000
215 COMBI 1 0,000 10,874 0,000 -0,000 0,000 -0,000
216 Empenta -0,000 0,475 0,000 -0,000 -0,000 0,000
216 COMBI 1 -0,000 6,124 0,000 -0,000 -0,000 0,000
217 Empenta -0,000 -0,819 0,000 0,000 -0,000 0,000
217 COMBI 1 0,000 10,384 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
218 Empenta 0,000 0,666 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
218 COMBI 1 0,000 3,350 0,000 0,000 -0,000 -0,000
219 Empenta -0,000 0,422 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
219 COMBI 1 -0,000 2,806 -0,000 -0,000 0,000 0,000
220 Empenta 0,000 0,132 -0,000 0,000 0,000 0,000
220 COMBI 1 -0,000 4,652 -0,000 0,000 0,000 -0,000
221 Empenta -0,000 -0,127 -0,000 0,000 0,000 0,000
221 COMBI 1 0,000 8,076 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
222 Empenta -0,000 -0,285 0,000 -0,000 -0,000 0,000
222 COMBI 1 0,000 10,848 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
223 Empenta 0,000 -0,261 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
223 COMBI 1 -0,000 8,279 -0,000 -0,000 0,000 0,000
224 Empenta -0,000 -0,136 0,000 0,000 0,000 -0,000
224 COMBI 1 -0,000 5,090 0,000 0,000 -0,000 -0,000
225 Empenta 0,000 -0,040 0,000 0,000 0,000 0,000
225 COMBI 1 0,000 3,714 -0,000 0,000 -0,000 0,000
226 Empenta -0,000 0,031 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
226 COMBI 1 0,000 4,908 0,000 -0,000 0,000 0,000
227 Empenta 0,000 0,065 -0,000 0,000 0,000 -0,000
227 COMBI 1 -0,000 7,942 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
228 Empenta -0,000 0,101 0,000 0,000 -0,000 0,000
228 COMBI 1 -0,000 10,504 0,000 -0,000 0,000 -0,000
229 Empenta 0,000 0,060 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
229 COMBI 1 0,000 7,968 0,000 0,000 -0,000 0,000
230 Empenta -0,000 0,027 0,000 0,000 -0,000 0,000
230 COMBI 1 0,000 4,928 -0,000 0,000 0,000 -0,000
231 Empenta -0,000 -0,040 -0,000 0,000 0,000 -0,000
231 COMBI 1 -0,000 3,741 -0,000 -0,000 0,000 0,000
232 Empenta -0,000 -0,133 0,000 -0,000 -0,000 0,000
232 COMBI 1 -0,000 5,154 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
233 Empenta -0,000 -0,255 0,000 -0,000 0,000 -0,000
233 COMBI 1 0,000 8,455 0,000 0,000 0,000 0,000
234 Empenta 0,000 -0,283 -0,000 -0,000 0,000 0,000
234 COMBI 1 -0,000 11,100 0,000 0,000 -0,000 -0,000
235 Empenta 0,000 -0,129 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
235 COMBI 1 0,000 8,306 0,000 -0,000 -0,000 0,000
236 Empenta 0,000 0,131 0,000 0,000 -0,000 -0,000
236 COMBI 1 0,000 4,746 0,000 0,000 0,000 -0,000
237 Empenta 0,000 0,422 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
237 COMBI 1 -0,000 2,833 0,000 -0,000 0,000 0,000
238 Empenta -0,000 0,661 0,000 -0,000 0,000 0,000
238 COMBI 1 -0,000 3,378 0,000 -0,000 -0,000 0,000
239 Empenta 0,000 0,451 -0,000 0,000 0,000 0,000
239 COMBI 1 -0,000 6,269 -0,000 -0,000 0,000 0,000
240 Empenta 0,000 -0,868 0,000 0,000 -0,000 -0,000
240 COMBI 1 0,000 10,702 0,000 0,000 0,000 -0,000
241 Empenta 0,000 0,497 0,000 0,000 0,000 0,000
241 COMBI 1 0,000 6,059 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
242 Empenta -0,000 -0,767 0,000 0,000 0,000 0,000
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242 COMBI 1 0,000 10,227 -0,000 0,000 0,000 0,000
243 Empenta -0,000 0,676 0,000 0,000 -0,000 -0,000
243 COMBI 1 -0,000 3,311 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
244 Empenta -0,000 0,426 0,000 0,000 -0,000 0,000
244 COMBI 1 -0,000 2,778 0,000 0,000 -0,000 0,000
245 Empenta 0,000 0,140 -0,000 0,000 -0,000 0,000
245 COMBI 1 0,000 4,564 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
246 Empenta 0,000 -0,104 -0,000 0,000 -0,000 0,000
246 COMBI 1 0,000 7,914 0,000 -0,000 0,000 -0,000
247 Empenta 0,000 -0,253 -0,000 0,000 -0,000 0,000
247 COMBI 1 -0,000 10,603 -0,000 0,000 0,000 0,000
248 Empenta -0,000 -0,236 0,000 -0,000 -0,000 0,000
248 COMBI 1 -0,000 8,114 -0,000 0,000 0,000 -0,000
249 Empenta -0,000 -0,126 -0,000 -0,000 0,000 0,000
249 COMBI 1 -0,000 4,994 0,000 0,000 0,000 -0,000
250 Empenta -0,000 -0,036 0,000 0,000 -0,000 0,000
250 COMBI 1 0,000 3,667 0,000 -0,000 -0,000 0,000
251 Empenta 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 -0,000
251 COMBI 1 -0,000 4,825 0,000 0,000 -0,000 0,000
252 Empenta 0,000 0,082 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
252 COMBI 1 0,000 7,787 -0,000 0,000 0,000 0,000
253 Empenta -0,000 0,112 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
253 COMBI 1 0,000 10,284 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
254 Empenta 0,000 0,078 -0,000 0,000 -0,000 0,000
254 COMBI 1 0,000 7,812 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
255 Empenta -0,000 0,028 0,000 -0,000 0,000 0,000
255 COMBI 1 -0,000 4,843 0,000 0,000 0,000 -0,000
256 Empenta -0,000 -0,036 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
256 COMBI 1 0,000 3,687 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
257 Empenta -0,000 -0,123 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
257 COMBI 1 -0,000 5,041 -0,000 0,000 -0,000 0,000
258 Empenta -0,000 -0,231 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
258 COMBI 1 0,000 8,242 -0,000 0,000 -0,000 0,000
259 Empenta 0,000 -0,252 0,000 0,000 0,000 -0,000
259 COMBI 1 -0,000 10,798 -0,000 0,000 -0,000 0,000
260 Empenta -0,000 -0,106 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
260 COMBI 1 -0,000 8,092 0,000 0,000 0,000 -0,000
261 Empenta -0,000 0,139 0,000 -0,000 0,000 0,000
261 COMBI 1 -0,000 4,638 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
262 Empenta -0,000 0,426 -0,000 -0,000 0,000 0,000
262 COMBI 1 -0,000 2,796 0,000 0,000 0,000 0,000
263 Empenta -0,000 0,672 0,000 -0,000 0,000 0,000
263 COMBI 1 -0,000 3,336 0,000 -0,000 0,000 0,000
264 Empenta 0,000 0,478 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
264 COMBI 1 -0,000 6,177 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
265 Empenta -0,000 -0,810 0,000 0,000 -0,000 -0,000
265 COMBI 1 -0,000 10,508 0,000 -0,000 -0,000 0,000
266 Empenta -0,000 0,530 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
266 COMBI 1 0,000 5,958 -0,000 0,000 -0,000 0,000
267 Empenta 0,000 -0,691 0,000 0,000 -0,000 0,000
267 COMBI 1 0,000 10,003 -0,000 0,000 0,000 -0,000
268 Empenta 0,000 0,686 0,000 -0,000 -0,000 0,000
268 COMBI 1 -0,000 3,255 -0,000 0,000 0,000 -0,000
269 Empenta -0,000 0,429 -0,000 0,000 -0,000 0,000
269 COMBI 1 -0,000 2,725 -0,000 -0,000 0,000 0,000
270 Empenta 0,000 0,148 0,000 0,000 -0,000 -0,000
270 COMBI 1 -0,000 4,445 -0,000 0,000 -0,000 0,000
271 Empenta -0,000 -0,085 -0,000 0,000 -0,000 0,000
271 COMBI 1 -0,000 7,728 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
272 Empenta 0,000 -0,222 0,000 0,000 -0,000 -0,000
272 COMBI 1 -0,000 10,322 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
273 Empenta -0,000 -0,213 0,000 0,000 0,000 0,000
273 COMBI 1 -0,000 7,918 -0,000 0,000 0,000 -0,000
274 Empenta -0,000 -0,112 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
274 COMBI 1 -0,000 4,854 -0,000 -0,000 0,000 0,000
275 Empenta -0,000 -0,035 -0,000 0,000 -0,000 0,000
275 COMBI 1 0,000 3,591 0,000 0,000 0,000 0,000
276 Empenta 0,000 0,027 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
276 COMBI 1 -0,000 4,711 0,000 0,000 -0,000 0,000
277 Empenta 0,000 0,078 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
277 COMBI 1 -0,000 7,628 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
278 Empenta 0,000 0,097 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
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278 COMBI 1 -0,000 10,059 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
279 Empenta -0,000 0,074 0,000 -0,000 0,000 0,000
279 COMBI 1 -0,000 7,649 -0,000 0,000 0,000 -0,000
280 Empenta 0,000 0,024 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
280 COMBI 1 0,000 4,726 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
281 Empenta 0,000 -0,035 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
281 COMBI 1 -0,000 3,607 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
282 Empenta -0,000 -0,110 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
282 COMBI 1 -0,000 4,894 0,000 0,000 0,000 0,000
283 Empenta 0,000 -0,209 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
283 COMBI 1 -0,000 8,019 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
284 Empenta 0,000 -0,225 0,000 0,000 -0,000 -0,000
284 COMBI 1 0,000 10,487 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
285 Empenta 0,000 -0,088 0,000 0,000 0,000 0,000
285 COMBI 1 -0,000 7,872 -0,000 -0,000 0,000 0,000
286 Empenta 0,000 0,147 0,000 0,000 0,000 -0,000
286 COMBI 1 -0,000 4,504 0,000 -0,000 0,000 -0,000
287 Empenta -0,000 0,429 -0,000 0,000 0,000 -0,000
287 COMBI 1 0,000 2,739 -0,000 0,000 0,000 -0,000
288 Empenta 0,000 0,681 -0,000 0,000 -0,000 0,000
288 COMBI 1 0,000 3,284 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
289 Empenta 0,000 0,512 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
289 COMBI 1 0,000 6,072 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
290 Empenta -0,000 -0,734 0,000 0,000 -0,000 0,000
290 COMBI 1 -0,000 10,288 -0,000 -0,000 0,000 0,000
291 Empenta -0,000 0,560 -0,000 0,000 0,000 -0,000
291 COMBI 1 -0,000 5,861 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
292 Empenta 0,000 -0,589 0,000 0,000 -0,000 -0,000
292 COMBI 1 -0,000 9,716 0,000 0,000 0,000 -0,000
293 Empenta -0,000 0,680 0,000 -0,000 0,000 0,000
293 COMBI 1 -0,000 3,388 0,000 -0,000 0,000 0,000
294 Empenta -0,000 0,436 -0,000 0,000 -0,000 0,000
294 COMBI 1 -0,000 2,689 0,000 0,000 -0,000 0,000
295 Empenta 0,000 0,181 0,000 0,000 -0,000 0,000
295 COMBI 1 0,000 4,432 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
296 Empenta -0,000 -0,066 0,000 -0,000 -0,000 0,000
296 COMBI 1 0,000 7,509 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
297 Empenta 0,000 -0,189 -0,000 -0,000 0,000 0,000
297 COMBI 1 0,000 9,995 0,000 0,000 0,000 0,000
298 Empenta -0,000 -0,180 -0,000 0,000 -0,000 0,000
298 COMBI 1 -0,000 7,676 -0,000 0,000 0,000 -0,000
299 Empenta -0,000 -0,043 0,000 -0,000 -0,000 0,000
299 COMBI 1 0,000 4,782 -0,000 0,000 -0,000 0,000
300 Empenta -0,000 -0,014 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
300 COMBI 1 -0,000 3,495 0,000 0,000 -0,000 0,000
301 Empenta 0,000 0,066 0,000 0,000 -0,000 0,000
301 COMBI 1 -0,000 4,679 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
302 Empenta 0,000 0,064 -0,000 0,000 0,000 -0,000
302 COMBI 1 0,000 7,449 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
303 Empenta -0,000 0,069 0,000 0,000 0,000 -0,000
303 COMBI 1 0,000 9,817 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
304 Empenta -0,000 0,061 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
304 COMBI 1 -0,000 7,467 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
305 Empenta -0,000 0,064 0,000 0,000 0,000 -0,000
305 COMBI 1 -0,000 4,693 -0,000 0,000 0,000 0,000
306 Empenta 0,000 -0,015 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
306 COMBI 1 -0,000 3,510 0,000 0,000 -0,000 0,000
307 Empenta -0,000 -0,044 0,000 0,000 0,000 -0,000
307 COMBI 1 0,000 4,823 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
308 Empenta 0,000 -0,181 -0,000 0,000 -0,000 0,000
308 COMBI 1 0,000 7,769 -0,000 -0,000 0,000 0,000
309 Empenta -0,000 -0,196 0,000 0,000 -0,000 0,000
309 COMBI 1 -0,000 10,152 0,000 0,000 0,000 -0,000
310 Empenta -0,000 -0,072 -0,000 0,000 0,000 -0,000
310 COMBI 1 0,000 7,635 0,000 0,000 -0,000 0,000
311 Empenta -0,000 0,178 0,000 0,000 0,000 -0,000
311 COMBI 1 0,000 4,489 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
312 Empenta 0,000 0,436 0,000 0,000 0,000 0,000
312 COMBI 1 0,000 2,703 0,000 0,000 -0,000 0,000
313 Empenta -0,000 0,672 0,000 -0,000 0,000 0,000
313 COMBI 1 -0,000 3,438 0,000 0,000 0,000 0,000
314 Empenta 0,000 0,539 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
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314 COMBI 1 -0,000 5,995 0,000 0,000 0,000 0,000
315 Empenta 0,000 -0,639 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
315 COMBI 1 -0,000 10,038 -0,000 0,000 0,000 -0,000
316 Empenta 0,000 0,509 0,000 -0,000 -0,000 0,000
316 COMBI 1 -0,000 6,077 -0,000 0,000 0,000 -0,000
317 Empenta 0,000 -0,458 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
317 COMBI 1 0,000 9,391 0,000 0,000 -0,000 -0,000
318 Empenta -0,000 0,584 -0,000 0,000 0,000 -0,000
318 COMBI 1 0,000 4,858 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
319 Empenta 0,000 0,473 -0,000 0,000 0,000 -0,000
319 COMBI 1 0,000 3,262 -0,000 0,000 0,000 0,000
320 Empenta -0,000 0,280 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
320 COMBI 1 -0,000 5,525 0,000 0,000 -0,000 0,000
321 Empenta -0,000 -0,019 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
321 COMBI 1 -0,000 7,405 -0,000 0,000 0,000 0,000
322 Empenta 0,000 -0,139 0,000 0,000 0,000 0,000
322 COMBI 1 -0,000 9,652 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
323 Empenta -0,000 -0,094 0,000 0,000 0,000 -0,000
323 COMBI 1 0,000 7,527 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
324 Empenta 0,000 0,182 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
324 COMBI 1 0,000 5,755 -0,000 0,000 0,000 0,000
325 Empenta 0,000 0,134 -0,000 0,000 0,000 0,000
325 COMBI 1 -0,000 3,891 0,000 -0,000 -0,000 0,000
326 Empenta 0,000 0,256 -0,000 -0,000 0,000 0,000
326 COMBI 1 -0,000 5,705 0,000 -0,000 0,000 0,000
327 Empenta -0,000 0,088 -0,000 0,000 0,000 0,000
327 COMBI 1 -0,000 7,389 0,000 -0,000 0,000 -0,000
328 Empenta -0,000 0,048 0,000 0,000 -0,000 0,000
328 COMBI 1 0,000 9,580 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
329 Empenta -0,000 0,086 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
329 COMBI 1 -0,000 7,405 0,000 -0,000 0,000 -0,000
330 Empenta 0,000 0,253 -0,000 0,000 -0,000 0,000
330 COMBI 1 -0,000 5,731 0,000 0,000 -0,000 0,000
331 Empenta -0,000 0,133 0,000 0,000 -0,000 -0,000
331 COMBI 1 -0,000 3,912 0,000 0,000 0,000 0,000
332 Empenta 0,000 0,177 -0,000 0,000 -0,000 0,000
332 COMBI 1 0,000 5,817 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
333 Empenta 0,000 -0,100 0,000 -0,000 -0,000 0,000
333 COMBI 1 -0,000 7,626 -0,000 0,000 0,000 -0,000
334 Empenta -0,000 -0,154 0,000 0,000 -0,000 -0,000
334 COMBI 1 0,000 9,818 0,000 -0,000 0,000 0,000
335 Empenta 0,000 -0,029 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
335 COMBI 1 0,000 7,533 0,000 0,000 0,000 0,000
336 Empenta 0,000 0,268 -0,000 0,000 0,000 -0,000
336 COMBI 1 0,000 5,638 0,000 -0,000 0,000 0,000
337 Empenta 0,000 0,467 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
337 COMBI 1 -0,000 3,308 -0,000 0,000 0,000 0,000
338 Empenta -0,000 0,563 -0,000 0,000 0,000 0,000
338 COMBI 1 0,000 5,001 0,000 0,000 -0,000 0,000
339 Empenta 0,000 0,480 0,000 0,000 -0,000 0,000
339 COMBI 1 -0,000 6,261 0,000 0,000 0,000 0,000
340 Empenta -0,000 -0,517 0,000 0,000 0,000 0,000
340 COMBI 1 0,000 9,776 -0,000 0,000 0,000 -0,000
341 Empenta 0,000 0,193 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
341 COMBI 1 0,000 7,599 0,000 -0,000 -0,000 0,000
342 Empenta 0,000 -0,247 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
342 COMBI 1 -0,000 9,157 0,000 0,000 0,000 -0,000
343 Empenta 0,000 0,357 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
343 COMBI 1 0,000 6,448 -0,000 -0,000 0,000 0,000
344 Empenta -0,000 -0,188 -0,000 -0,000 0,000 0,000
344 COMBI 1 -0,000 9,276 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
345 Empenta -0,000 0,057 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
345 COMBI 1 0,000 8,213 0,000 0,000 -0,000 0,000
346 Empenta 0,000 -0,134 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
346 COMBI 1 0,000 9,444 -0,000 0,000 0,000 0,000
347 Empenta -0,000 0,065 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
347 COMBI 1 0,000 8,289 0,000 0,000 -0,000 0,000
348 Empenta 0,000 -0,073 0,000 0,000 0,000 -0,000
348 COMBI 1 -0,000 9,387 -0,000 0,000 -0,000 0,000
349 Empenta -0,000 0,343 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
349 COMBI 1 0,000 6,755 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
350 Empenta 0,000 -0,032 0,000 0,000 0,000 -0,000
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350 COMBI 1 -0,000 9,398 -0,000 0,000 0,000 0,000
351 Empenta -0,000 0,176 0,000 0,000 -0,000 0,000
351 COMBI 1 -0,000 8,256 -0,000 0,000 0,000 -0,000
352 Empenta 0,000 -0,017 0,000 -0,000 0,000 -0,000
352 COMBI 1 -0,000 9,491 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
353 Empenta 0,000 0,173 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
353 COMBI 1 0,000 8,281 -0,000 0,000 0,000 0,000
354 Empenta -0,000 -0,039 0,000 0,000 -0,000 0,000
354 COMBI 1 0,000 9,459 -0,000 0,000 0,000 0,000
355 Empenta 0,000 0,336 -0,000 0,000 0,000 0,000
355 COMBI 1 -0,000 6,815 -0,000 -0,000 0,000 0,000
356 Empenta -0,000 -0,088 0,000 0,000 0,000 0,000
356 COMBI 1 0,000 9,510 -0,000 0,000 -0,000 0,000
357 Empenta 0,000 0,052 0,000 -0,000 -0,000 0,000
357 COMBI 1 -0,000 8,415 0,000 -0,000 0,000 0,000
358 Empenta -0,000 -0,157 0,000 0,000 0,000 0,000
358 COMBI 1 0,000 9,633 0,000 0,000 -0,000 -0,000
359 Empenta 0,000 0,036 -0,000 -0,000 0,000 0,000
359 COMBI 1 -0,000 8,396 -0,000 -0,000 0,000 0,000
360 Empenta -0,000 -0,226 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
360 COMBI 1 -0,000 9,555 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
361 Empenta 0,000 0,329 0,000 -0,000 0,000 -0,000
361 COMBI 1 -0,000 6,650 -0,000 0,000 0,000 -0,000
362 Empenta -0,000 -0,302 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
362 COMBI 1 0,000 9,528 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
363 Empenta 0,000 0,145 0,000 0,000 0,000 -0,000
363 COMBI 1 -0,000 7,913 0,000 0,000 -0,000 -0,000
364 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
364 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
365 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
365 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
366 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
366 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
367 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
367 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
368 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
368 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
369 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
369 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
370 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
370 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
371 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
371 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
372 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
372 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
373 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
373 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
374 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
374 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
375 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
375 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
376 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
376 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
377 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
377 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
378 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
378 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
379 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
379 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
380 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
380 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
381 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
381 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
382 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
382 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
383 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
383 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
384 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
384 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
385 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
385 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
386 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
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386 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
387 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
387 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
388 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
388 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
389 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
389 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
390 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
390 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
391 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
391 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
392 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
392 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
393 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
393 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
394 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
394 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
395 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
395 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
396 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
396 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
397 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
397 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
398 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
398 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
399 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
399 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
400 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
400 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
401 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
401 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
402 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
402 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
403 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
403 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
404 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
404 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
405 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
405 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
406 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
406 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
407 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
407 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
408 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
408 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
409 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
409 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
410 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
410 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
411 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
411 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
412 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
412 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
413 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
413 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
414 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
414 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
415 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
415 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
416 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
416 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
417 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
417 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
418 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
418 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
419 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
419 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
420 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
420 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
421 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
421 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
422 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
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422 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
423 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
423 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
424 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
424 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
425 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
425 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
426 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
426 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
427 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
427 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
428 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
428 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
429 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
429 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
430 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
430 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
431 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
431 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
432 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
432 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
433 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
433 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
434 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
434 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
435 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
435 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
436 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
436 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
437 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
437 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
438 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
438 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
439 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
439 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
440 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
440 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
441 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
441 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
442 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
442 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
443 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
443 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
444 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
444 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
445 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
445 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
446 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
446 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
447 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
447 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
448 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
448 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
449 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
449 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
450 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
450 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
451 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
451 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
452 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
452 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
453 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
453 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
454 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
454 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
455 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
455 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
456 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
456 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
457 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
457 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
458 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
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458 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
459 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
459 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
460 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
460 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
461 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
461 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
462 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
462 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
463 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
463 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
464 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
464 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
465 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
465 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
466 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
466 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
467 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
467 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
468 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
468 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
469 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
469 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
470 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
470 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
471 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
471 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
472 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
472 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
473 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
473 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
474 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
474 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
475 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
475 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
476 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
476 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
477 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
477 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
478 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
478 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
479 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
479 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
480 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
480 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
481 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
481 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
482 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
482 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
483 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
483 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
484 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
484 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
485 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
485 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
486 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
486 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
487 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
487 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
488 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
488 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
489 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
489 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
490 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
490 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
491 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
491 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
492 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
492 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
493 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
493 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
494 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
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494 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
495 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
495 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
496 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
496 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
497 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
497 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
498 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
498 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
499 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
499 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
500 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
500 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
501 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
501 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
502 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
502 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
503 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
503 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
504 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
504 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
505 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
505 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
506 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
506 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
507 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
507 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
508 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
508 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
509 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
509 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
510 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
510 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
511 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
511 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
512 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
512 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
513 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
513 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
514 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
514 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
515 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
515 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
516 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
516 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
517 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
517 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
518 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
518 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
519 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
519 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
520 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
520 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
521 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
521 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
522 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
522 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
523 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
523 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
524 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
524 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
525 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
525 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
526 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
526 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
527 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
527 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
528 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
528 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
529 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
529 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
530 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
Viernes, 24 de Septiembre de 2010 Page 47
Multiframe3D Version 12.11 Depósito
Multiframe Summary
Joint Reactions
Joint Label Load Case Rx' Ry' Rz' Mx' My' Mz'
tonne tonne tonne t-m t-m t-m
530 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
531 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
531 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
532 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
532 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
533 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
533 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
534 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
534 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
535 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
535 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
536 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
536 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
537 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
537 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
538 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
538 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
539 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
539 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
540 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
540 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
541 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
541 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
542 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
542 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
543 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
543 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
544 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
544 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
545 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
545 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
546 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
546 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
547 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
547 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
548 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
548 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
549 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
549 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
550 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
550 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
551 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
551 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
552 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
552 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
553 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
553 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
554 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
554 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
555 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
555 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
556 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
556 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
557 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
557 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
558 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
558 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
559 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
559 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
560 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
560 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
561 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
561 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
562 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
562 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
563 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
563 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
564 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
564 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
565 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
565 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
566 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
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566 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
567 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
567 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
568 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
568 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
569 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
569 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
570 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
570 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
571 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
571 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
572 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
572 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
573 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
573 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
574 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
574 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
575 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
575 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
576 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
576 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
577 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
577 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
578 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
578 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
579 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
579 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
580 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
580 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
581 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
581 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
582 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
582 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
583 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
583 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
584 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
584 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
585 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
585 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
586 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
586 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
587 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
587 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
588 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
588 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
589 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
589 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
590 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
590 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
591 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
591 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
592 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
592 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
593 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
593 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
594 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
594 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
595 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
595 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
596 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
596 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
597 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
597 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
598 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
598 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
599 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
599 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
600 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
600 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
601 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
601 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
602 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
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602 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
603 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
603 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
604 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
604 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
605 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
605 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
606 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
606 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
607 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
607 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
608 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
608 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
609 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
609 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
610 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
610 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
611 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
611 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
612 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
612 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
613 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
613 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
614 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
614 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
615 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
615 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
616 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
616 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
617 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
617 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
618 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
618 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
619 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
619 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
620 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
620 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
621 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
621 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
622 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
622 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
623 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
623 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
624 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
624 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
625 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
625 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
626 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
626 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
627 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
627 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
628 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
628 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
629 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
629 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
630 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
630 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
631 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
631 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
632 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
632 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
633 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
633 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
634 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
634 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
635 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
635 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
636 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
636 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
637 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
637 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
638 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
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638 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
639 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
639 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
640 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
640 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
641 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
641 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
642 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
642 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
643 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
643 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
644 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
644 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
645 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
645 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
646 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
646 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
647 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
647 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
648 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
648 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
649 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
649 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
650 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
650 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
651 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
651 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
652 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
652 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
653 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
653 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
654 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
654 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
655 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
655 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
656 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
656 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
657 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
657 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
658 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
658 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
659 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
659 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
660 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
660 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
661 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
661 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
662 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
662 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
663 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
663 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
664 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
664 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
665 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
665 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
666 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
666 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
667 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
667 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
668 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
668 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
669 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
669 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
670 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
670 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
671 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
671 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
672 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
672 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
673 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
673 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
674 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
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674 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
675 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
675 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
676 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
676 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
677 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
677 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
678 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
678 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
679 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
679 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
680 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
680 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
681 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
681 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
682 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
682 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
683 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
683 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
684 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
684 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
685 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
685 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
686 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
686 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
687 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
687 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
688 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
688 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
689 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
689 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
690 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
690 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
691 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
691 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
692 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
692 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
693 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
693 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
694 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
694 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
695 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
695 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
696 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
696 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
697 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
697 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
698 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
698 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
699 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
699 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
700 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
700 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
701 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
701 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
702 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
702 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
703 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
703 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
704 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
704 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
705 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
705 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
706 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
706 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
707 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
707 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
708 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
708 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
709 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
709 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
710 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
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710 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
711 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
711 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
712 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
712 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
713 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
713 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
714 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
714 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
715 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
715 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
716 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
716 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
717 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
717 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
718 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
718 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
719 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
719 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
720 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
720 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
721 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
721 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
722 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
722 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
723 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
723 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
724 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
724 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
725 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
725 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
726 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
726 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
727 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
727 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
728 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
728 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
729 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
729 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
730 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
730 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
731 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
731 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
732 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
732 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
733 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
733 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
734 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
734 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
735 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
735 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
736 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
736 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
737 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
737 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
738 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
738 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
739 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
739 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
740 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
740 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
741 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
741 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
742 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
742 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
743 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
743 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
744 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
744 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
745 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
745 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
746 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
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746 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
747 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
747 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
748 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
748 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
749 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
749 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
750 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
750 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
751 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
751 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
752 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
752 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
753 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
753 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
754 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
754 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
755 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
755 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
756 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
756 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
757 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
757 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
758 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
758 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
759 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
759 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
760 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
760 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
761 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
761 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
762 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
762 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
763 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
763 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
764 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
764 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
765 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
765 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
766 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
766 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
767 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
767 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
768 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
768 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
769 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
769 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
770 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
770 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
771 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
771 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
772 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
772 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
773 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
773 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
774 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
774 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
775 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
775 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
776 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
776 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
777 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
777 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
778 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
778 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
779 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
779 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
780 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
780 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
781 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
781 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
782 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
Viernes, 24 de Septiembre de 2010 Page 54
Multiframe3D Version 12.11 Depósito
Multiframe Summary
Joint Reactions
Joint Label Load Case Rx' Ry' Rz' Mx' My' Mz'
tonne tonne tonne t-m t-m t-m
782 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
783 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
783 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
784 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
784 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
785 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
785 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
786 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
786 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
787 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
787 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
788 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
788 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
789 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
789 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
790 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
790 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
791 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
791 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
792 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
792 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
793 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
793 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
794 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
794 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
795 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
795 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
796 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
796 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
797 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
797 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
798 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
798 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
799 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
799 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
800 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
800 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
801 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
801 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
802 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
802 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
803 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
803 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
804 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
804 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
805 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
805 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
806 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
806 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
807 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
807 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
808 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
808 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
809 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
809 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
810 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
810 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
811 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
811 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
812 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
812 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
813 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
813 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
814 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
814 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
815 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
815 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
816 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
816 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
817 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
817 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
818 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
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818 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
819 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
819 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
820 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
820 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
821 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
821 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
822 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
822 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
823 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
823 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
824 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
824 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
825 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
825 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
826 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
826 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
827 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
827 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
828 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
828 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
829 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
829 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
830 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
830 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
831 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
831 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
832 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
832 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
833 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
833 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
834 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
834 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
835 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
835 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
836 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
836 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
837 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
837 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
838 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
838 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
839 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
839 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
840 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
840 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
841 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
841 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
842 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
842 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
843 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
843 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
844 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
844 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
845 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
845 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
846 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
846 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
847 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
847 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
848 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
848 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
849 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
849 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
850 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
850 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
851 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
851 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
852 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
852 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
853 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
853 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
854 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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854 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
855 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
855 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
856 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
856 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
857 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
857 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
858 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
858 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
859 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
859 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
860 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
860 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
861 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
861 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
862 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
862 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
863 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
863 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
864 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
864 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
865 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
865 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
866 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
866 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
867 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
867 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
868 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
868 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
869 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
869 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
870 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
870 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
871 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
871 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
872 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
872 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
873 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
873 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
874 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
874 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
875 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
875 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
876 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
876 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
877 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
877 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
878 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
878 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
879 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
879 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
880 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
880 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
881 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
881 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
882 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
882 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
883 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
883 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
884 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
884 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
885 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
885 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
886 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
886 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
887 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
887 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
888 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
888 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
889 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
889 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
890 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
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890 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
891 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
891 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
892 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
892 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
893 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
893 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
894 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
894 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
895 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
895 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
896 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
896 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
897 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
897 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
898 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
898 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
899 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
899 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
900 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
900 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
901 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
901 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
902 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
902 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
903 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
903 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
904 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
904 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
905 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
905 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
906 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
906 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
907 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
907 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
908 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
908 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
909 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
909 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
910 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
910 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
911 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
911 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
912 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
912 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
913 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
913 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
914 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
914 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
915 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
915 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
916 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
916 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
917 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
917 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
918 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
918 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
919 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
919 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
920 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
920 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
921 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
921 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
922 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
922 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
923 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
923 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
924 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
924 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
925 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
925 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
926 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
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926 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
927 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
927 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
928 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
928 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
929 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
929 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
930 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
930 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
931 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
931 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
932 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
932 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
933 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
933 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
934 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
934 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
935 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
935 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
936 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
936 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
937 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
937 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
938 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
938 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
939 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
939 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
940 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
940 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
941 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
941 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
942 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
942 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
943 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
943 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
944 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
944 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
945 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
945 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
946 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
946 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
947 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
947 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
948 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
948 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
949 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
949 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
950 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
950 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
951 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
951 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
952 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
952 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
953 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
953 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
954 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
954 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
955 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
955 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
956 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
956 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
957 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
957 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
958 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
958 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
959 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
959 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
960 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
960 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
961 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
961 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
962 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
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962 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
963 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
963 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
964 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
964 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
965 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
965 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
966 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
966 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
967 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
967 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
968 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
968 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
969 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
969 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
970 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
970 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
971 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
971 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
972 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
972 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
973 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
973 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
974 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
974 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
975 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
975 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
976 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
976 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
977 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
977 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
978 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
978 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
979 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
979 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
980 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
980 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
981 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
981 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
982 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
982 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
983 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
983 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
984 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
984 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
985 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
985 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
986 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
986 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
987 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
987 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
988 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
988 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
989 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
989 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
990 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
990 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
991 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
991 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
992 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
992 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
993 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
993 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
994 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
994 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
995 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
995 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
996 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
996 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
997 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
997 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
998 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
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998 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
999 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
999 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
1000 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
1000 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
1001 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
1001 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
1002 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1002 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
1003 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1003 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
1004 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
1004 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
1005 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
1005 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
1006 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
1006 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
1007 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
1007 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
1008 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
1008 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
1009 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
1009 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
1010 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
1010 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
1011 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1011 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
1012 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
1012 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
1013 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
1013 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
1014 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
1014 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1015 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1015 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
1016 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1016 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
1017 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
1017 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
1018 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1018 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
1019 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
1019 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
1020 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
1020 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
1021 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
1021 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1022 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
1022 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1023 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
1023 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
1024 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1024 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
1025 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1025 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1026 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
1026 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
1027 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
1027 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1028 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1028 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
1029 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
1029 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
1030 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
1030 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
1031 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
1031 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1032 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1032 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
1033 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
1033 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
1034 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
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1034 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
1035 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
1035 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
1036 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1036 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
1037 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
1037 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
1038 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
1038 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
1039 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
1039 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
1040 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1040 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
1041 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1041 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
1042 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
1042 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
1043 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
1043 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1044 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
1044 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1045 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
1045 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
1046 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
1046 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
1047 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
1047 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
1048 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1048 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
1049 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
1049 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
1050 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1050 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
1051 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
1051 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
1052 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
1052 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
1053 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1053 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1054 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
1054 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
1055 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
1055 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
1056 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
1056 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
1057 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
1057 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1058 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
1058 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
1059 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
1059 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
1060 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
1060 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
1061 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
1061 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
1062 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1062 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1063 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
1063 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
1064 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
1064 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
1065 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
1065 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
1066 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
1066 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
1067 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
1067 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
1068 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
1068 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
1069 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1069 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
1070 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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1070 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1071 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1071 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
1072 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
1072 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
1073 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1073 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1074 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
1074 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1075 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
1075 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
1076 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
1076 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
1077 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1077 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
1078 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
1078 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
1079 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
1079 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
1080 Empenta 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1080 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
1081 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
1081 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
1082 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
1082 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
1083 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
1083 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
1084 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
1084 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
1085 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
1085 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
1086 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
1086 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
1087 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
1087 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
1088 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
1088 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1089 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
1089 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
1090 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
1090 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
1091 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1091 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
1092 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
1092 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
1093 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
1093 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
1094 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1094 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
1095 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
1095 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
1096 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
1096 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1097 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
1097 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
1098 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
1098 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1099 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
1099 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
1100 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1100 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
1101 Empenta -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
1101 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
1102 Empenta -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
1102 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
1103 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
1103 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
1104 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
1104 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000
1105 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
1105 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
1106 Empenta 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
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1106 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1107 Empenta -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1107 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000
1108 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
1108 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
1109 Empenta 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
1109 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
1110 Empenta -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
1110 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
1111 Empenta -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
1111 COMBI 1 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
1112 Empenta 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
1112 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
1113 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
1113 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
1114 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
1114 COMBI 1 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
1115 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
1115 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
1116 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
1116 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000
1117 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000
1117 COMBI 1 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1118 Empenta -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
1118 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000
1119 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000
1119 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000
1120 Empenta 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1120 COMBI 1 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000
1121 Empenta 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1121 COMBI 1 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
1122 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000
1122 COMBI 1 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
1123 Empenta 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000
1123 COMBI 1 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000
1124 Empenta -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000
1124 COMBI 1 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000
Sum of Reactions (tonne,t-m) Empenta 
Rx -68,842
Ry -0,000
Rz 0,000
Sum of Reactions (tonne,t-m) COMBI 1
Rx 0,000
Ry 2336,649
Rz -0,000
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Load View -  COMBI 1  (Combined)
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Plot View - Static Case: COMBI 1  Defl. (mm)
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Plot View - Static Case: COMBI 1  Vxz' ()
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Plot View - Static Case: COMBI 1  Vxz' ()
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PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra:
Fecha:
Hora:
DIPOSIT RETENCIO D'AIGUES PLUVIALS CAN FILUÁ 
24/09/2010
06:46:52 p.m.
Dimensionamiento de secciones a flexión simple
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-25
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 25.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    c               = 1.50
    s               = 1.15
- Sección 
    Sección : LOSA30
    b  [m] = 1.00
    h  [m] = 0.30
    ri [m] = 0.040
    rs [m] = 0.040
 
2 Dimensionamiento
    Md [kN·m]  = 61
  
    
    Plano de deformación de agotamiento
    x   [m]         = 0.032
    1/r [1/m]·1.E-3 = 43.8
    s ·1.E-3       = 1.4
    i ·1.E-3       = -11.7
    Deformación y tensión de armaduras
    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.040           0.0           -0.3           0.0
      0.260           5.6          -10.0           434.8
      At_est [cm²] = 5.6
 [mm] 12 14 16 20 25
nº 5 4 3 3 3
nº capas 1 1 1 1 1
At [cm²] 5.7 6.2 6.0 9.4 14.7
wk [mm] 0.19 0.19 0.23 0.15 0.09
PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra:
Fecha:
Hora:
DIPOSIT RETENCIO D'AIGUES PLUVIALS CAN FILUÁ 
24/09/2010
06:48:13 p.m.
Dimensionamiento de secciones a flexión simple
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-25
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 25.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    c               = 1.50
    s               = 1.15
- Sección 
    Sección : LOSA30
    b  [m] = 1.00
    h  [m] = 0.30
    ri [m] = 0.040
    rs [m] = 0.040
 
2 Dimensionamiento
    Md [kN·m]  = 224
  
    
    Plano de deformación de agotamiento
    x   [m]         = 0.087
    1/r [1/m]·1.E-3 = 40.0
    s ·1.E-3       = 3.5
    i ·1.E-3       = -8.5
    Deformación y tensión de armaduras
    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.040           0.0            1.9           0.0
      0.260          23.0           -6.9           434.8
      At_est [cm²] = 23.0
 [mm] 12 14 16 20 25
nº 21 15 12 8 5
nº capas 2 1 1 1 1
At [cm²] 23.8 23.1 24.1 25.1 24.5
wk [mm] 0.22 0.24 0.24 0.26 0.33
PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra:
Fecha:
Hora:
DIPOSIT RETENCIO D'AIGUES PLUVIALS CAN FILUÁ 
24/09/2010
06:44:13 p.m.
Cálculo de secciones a cortante
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-25
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 25.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    c               = 1.50
    s               = 1.15
- Tipo de elemento estructural 
    Tipo : elemento sin armadura a cortante
- Sección 
    Sección : LOSA30
    b0  [m] = 1.00
    h   [m] = 0.30
 
2 Comprobación
l [·1.E-3] = 2
    Nd [kN]   = 0.0
    Vu [kN]   = 100.1
PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra:
Fecha:
Hora:
DIPOSIT RETENCIO D'AIGUES PLUVIALS CAN FILUÁ 
24/09/2010
06:43:02 p.m.
Cálculo de secciones a cortante
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-25
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 25.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    c               = 1.50
    s               = 1.15
- Tipo de elemento estructural 
    Tipo : elemento sin armadura a cortante
- Sección 
    Sección : LOSA30
    b0  [m] = 1.00
    h   [m] = 0.30
 
2 Comprobación
l [·1.E-3] = 6
    Nd [kN]   = 0.0
    Vu [kN]   = 144.4
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ANNEX Nº 6.  EQUIPS 
 
 
En el present projecte es preveu la instal·lació d’una sèrie d’equips hidràulics que governaran el procés 
de neteja del dipòsit. 
 
Una vegada el dipòsit assoleix el seu nivell màxim, imposat per llavi sobreeixidor a l’interior, el flux 
d’aigua rabosa i es bypass a la càmara de sortida connectada a un col·lector de 2000 mm de diàmetre 
que abocarà a la riera de Polinyà. 
 
Finalitzat l’episodi de pluja, el dipòsit perdrà el seu nivell màxim, la qual cosa serà detectada per una boia 
electrocomandada que indicarà al sistema la necessitat de procedir a la neteja del fons del dipòsit un cop 
buidat. El buidat es realitza a través del sistema de clapetes. 
 
La neteja es realitza per la caiguda d’aigua de la xarxa que omple un recinte que no suporta el pes 
excèntric de l’aigua i bascula creant un efecte de cascada. Aquest flux d’aigua arrossegarà els residus 
sedimentats a la solera, i es conduït a la xarxa a través del sistema de clapetes. 
 
La sortida del dipòsit en situacions de pluja reduïda, és limitada per una vàlvula vòrtex que controla el 
cabal màxim a abocar a la xarxa en alta. 
 
El conjunt d’equips que són necessaris per al correcte funcionament del sistema, es descriu i valora a 
l’Apèndix 1 d’aquest Annex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 1 
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ANNEX Nº 7. OCUPACIONS 
 
 
Per a la implantació de els obres incloses en aquest projecte cal intervenir en uns terrenys, la ocupació 
dels quals ha estat reflectida en el corresponent Conveni amb la Direcció General de Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Les ocupacions que es produeixen són dels següents tipus: 
 
• Ocupació definitiva per la planta del dipòsit i la seva franja d’accés. 
• Ocupació temporal per a la construcció de les obres, tant del dipòsit com dels col·lectors. 
• Servitud de pas motivada pels col·lectors. 
 
S’ha considerat que no és objecte d’ocupació la superfície ocupada per la nova anivellació de la finca pel 
darrera del conjunt del col·lectors, la rasant dels quals queda pel damunt de la superfície actual, la qual 
cosa obliga contemplar una actuació de terraplè de part de la finca. 
 
Al plànols adjunt es reflecteix el conjunt d’ocupacions esmentades. 
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MEMÒRIA 
 
  
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
  
1.1. Identificació de les obres 
 
Projecte constructiu d'un dipòsit de regulació d'aigües pluvials a l'àmbit del pla parcial Can 
Filuà. Santa Perpètua de Mogoda 
  
1.2. Objecte 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 
31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir 
la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 
3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que 
haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a 
l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 
l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
  
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 
Promotor             : Consorci Urbanistic Can Filuá 
 
  
3. DADES DEL PROJECTE 
 
  
3.1. Autor/s del projecte 
 
Autor del projecte :  
Titulació/ns  :  
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional : I84, Oficina Consultora 
Població              : Barcelona 
 
3.2. Tipologia de l'obra 
 
El present projecte defineix un dipòsit de retenció d’aigües pluvials a l’àmbit de la urbanització de 
Can Filuà, a santa perpètua de Mogoda, que també recollirà en el futur aigües del sector de Can 
Taió, i que s’implantarà en un nou emplaçament respecte a l’inicialment previst en el projecte 
d’urbanització de Can Filuà. 
 
El procés d’autorització de les Administracions competents en sanejament en alta es descriu a 
l’Annex nº 1 de la Memòria general del projecte, acompanyat de la reproducció dels diferents 
escrits emesos pel Consorci per a la Defensa de la Conca del Besós i per l’Agència Catalana de 
l’Aigua en relació a la construcció d’aquesta instal·lació i del seu canvi d’emplaçament. 
 
Així, l’objecte del present projecte és definir a nivell constructiu i valorar les obres necessàries 
per : 
 
Construcció d’un dipòsit de retenció de 1.500 m3 de capacitat i les seves instal·lacions. 
  
Construcció dels col·lectors d’abocament a la riera i de connexió a la xarxa en alta, incloent un 
tram del col·lector de Can Filuà aigües amunt del dipòsit. 
 
Modificació puntual de la xarxa municipal a l’entorn de l’àmbit del dipòsit, incloent la reposició del 
col·lector que aboca a la riera i que intercepta el col·lector principal de Can Filuà que ha de 
modificar el seu traçat. 
  
3.3. Situació 
 
Emplaçament      :  Can Filuà 
Carrer,plaça  : Carrer de Salvador Espriu - Avinguda Onze de Setembre 
Codi Postal             :  08130 
Població              : Santa Perpètua de Mogoda 
 
  
3.4. Comunicacions 
 
Carretera              :  AP-7, E-15, B-140 
Ferrocarril  : RENFE,  línia Barcelona - Puigcerdà 
Línia Autobús             : SAGALÉS 
 
  
3.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
 
 
Telèfons d'Emergència en general  Telèfons 
 
 
Centre d'Emergències Generalitat  112 
Mossos d'Esquadra    088 
Bombers     085 
Emergències Sanitàrie    061 
Policia local (emergències)   092 
Policia nacional    091 
Guàrdia Civil     062 
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Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
CIF: P0826000B 
C/ Plaça de la Vila, 5 
 08130 Santa Perpètua de Mogoda 
  Tel: 93 574 32 34 - Fax 93 560 74 98 
 
 Centre d’atenció primària CAP 
Av. de Jacint Verdaguer,13  
08130 - Santa Perpètua de Mogoda  
 Tel: 93 560 31 18 
 
 Hospitals 
 
 Hospital de Mataró 
 Carrer de Sant Pelegrí 3 
 08301 Mataro 
 Tel.: 937 419 160 
 
 Hospital General de Granollers 
 Av. Francesc Ribas, s/n  
 08402-Granollers    
 Tel: 93 842 50 00 (centraleta) 
 
 Hospitals de la Vall d’Hebron 
 Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 
08035 Barcelona 
Tel. 93 489 30 00 / 93 274 60 00 
 
Hospital De La Santa Creu i Sant Pau 
C/ Sant Antoni Maria Claret, 167, 08025 Barcelona, Spain 
Tel.  93 291 90 00 
 
Hospital del Mar  
Passeig Marítim 25-29  
Barcelona 08003  
Tel.  93 248 30 00 - 93 248 32 54 
 
Hospital de l'Esperança 
Sant Josep de la Muntanya, 12 
Barcelona 08024  
Tel.  93 367 41 00 - 93 367 42 66 
 
Hospital Creu Roja Dos de Maig 
carrer Dos de Maig 301  
08025 Barcelona  
Telf : 93 507 27 00 
  
 
3.7. Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 718.162,65 €. 
(set-cents divuit mil cent seixanta-dos euros amb seixanta-cinc cèntims). 
 
 
3.8. Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 5 mesos. 
  
3.9. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 14 persones. 
  
3.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a muntador 
Ajudant encofrador 
Ajudant ferrallista 
Ajudant muntador 
ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
  
3.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
AIGUA 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADHESIUS ASFÀLTICS 
BARRERES 
CIMENTS 
CALÇS 
CLAUS 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
GRAVES 
GRANULATS PER A PAVIMENTS 
FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
FILFERROS 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
PER A CONDUCCIÓ DE CABLES I FIBRA ÒPTICA  
LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
LAMINES DE POLIETILÈ DRENANTS 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS METÀL.LICS 
MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
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PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PORTES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 
POS 
PUNTALS 
SAULONS 
SORRES 
TAULERS 
TAULONS 
TELES METÀL.LIQUES I PLASTIQUES 
TOT-U 
TUBS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES 
TUBS DE FORMIGÓ 
 
3.12. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
Retroexcavadora amb martell trencador 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 
Pala carregadora gran sobre erugues, de 119 kW 
Retroexcavadora mitjana 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Motoanivelladora petita 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
 Picó vibrant dúplex de 1300kg 
 Picó vibrant amb placa de 60cm 
Camió per a transport de 12 t 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió grua 
Grua autopropulsada de 12 t 
Grua autopropulsada de 20 t 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Planta de formigó per a 60 m3/h 
Regle vibratori 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
 
  
4. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
  
4.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar 
la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
a) Connexió de servei 
 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas 
de vehicles. 
 
1. Quadre General 
 
1. Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament 
la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
2. Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
3. Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots 
els conductors, inclòs el neutre). 
4. Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot 
seguit després de realitzats els fonaments. 
5. Estarà protegida de la intempèrie. 
6. És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
7. Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
a) Conductors 
 
a) Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament. 
b) Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 
de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
c) Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
• Quadres secundaris 
 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 
de doble aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
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· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
 
• Connexions de corrent 
 
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 
− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 
− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 
• Maquinària elèctrica 
 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
 
• Enllumenat provisional 
 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 
 
• Enllumenat portàtil 
 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 
doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
  
4.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on 
s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 
provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals 
de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total 
estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
4.3. Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, 
a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
  
4.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents 
(sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals 
d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 
026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc 
d’incendis o explosions. 
− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà 
en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes 
aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat 
a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 
− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 
− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 
i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions 
particulars de gasos inflamables. 
− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 
− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 
− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 
− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-
se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o 
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en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible 
i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb 
l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement 
o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de 
protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m 
del sòl. 
− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 
− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 
− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre 
en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin 
la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
  
5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen 
i detallen tot seguit: 
  
5.1. Serveis higiènics 
 
• Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
• Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 
per a cada 25 persones 
 
• Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 
m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
Donats aquests requisits i la proximitat de l'obra al nucli urbà de Sitges en el present estudi de 
Seguretat i Salut es contempla la instal.lació de: 
 
Lloguer d’un mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament 
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 
2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt 
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 
 
  
5.2. Vestuaris 
 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
 
A tal efecte aquest i la proximitat de l'obra al nucli urbà de Sitges  l’estudi de Seguretat i Salut 
te previst la instal.lació de: 
 
Lloguer d’un mòdul prefabricats de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament 
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 
 
  
5.3. Menjador 
 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i 
pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a 
cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 
 
efecte aquest i la proximitat de l'obra al nucli urbà de Can Filuà  l’estudi de Seguretat i Salut 
te previst la instal.lació de: 
 
Lloguer d’un mòdulsprefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament 
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer 
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, 
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, 
endolls i protecció diferencial 
 
  
5.4. Local d'assistència a accidentats 
 
Per a contractacions inferiors a 25 treballadors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola 
de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 
− desinfectants i antisèptics autoritzats, 
− gases estèrils, 
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− cotó hidròfil, 
− benes, 
− esparadrap, 
− apòsits adhesius, 
− estisores, 
− pinces, 
− guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 
  
6. ÀREES AUXILIARS 
 
  
6.1. Tallers 
 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 
m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de 
manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips 
mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan 
mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai 
lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció 
adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a 
una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 
200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una 
intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a 
altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 
m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 
cops). 
  
6.2. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 
equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 
  
7. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es 
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
  
8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus 
o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria 
(gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, 
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els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold 
Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota 
dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV 
s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
  
8.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 
  
8.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com 
a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 
substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 
perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 
 
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
 
• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 
pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
  
9. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
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9.1. Serveis afectats 
 
Per a dur a terme aquest projecte no es preveu la necessitat de reposar ni desviar cap servei 
afectat. 
 
 
10. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - 
MURS GUIA ) 
GABIONS / ESCULLERES 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I 
REGS ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
  
11. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
 
 
 
 
 
 
 
  
12. MEDIAMBIENT LABORAL 
 
12.1. Agents atmosfèrics 
 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 
  
12.2. Il·luminació 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de 
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de 
taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
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12.3. Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 
 
Compressor .................. 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 
.................. 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................. 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................. 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................. 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................. 94 dB 
Esmeriladora de peu .................. 60-75 dB 
Camions i dumpers .................. 80 dB 
Excavadora .................. 95 dB 
Grua autoportant .................. 90 dB 
Martell perforador .................. 110 dB 
Mototrailla .................. 105 dB 
Tractor d’orugues .................. 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................. 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................. 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................. 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................. 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................. 105 dB 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 
pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
  
 
12.4. Pols 
 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 
− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és 
el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema 
de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de 
desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 
− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
− Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 
pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 
Treballs de la fusta, desbarbat i Aspiració localitzada 
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soldadura elèctrica 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 
Aspiració localitzada 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 
 
12.5. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
  
 
13. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 
− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 
− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada 
en empenya i turmells. 
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 
tipus de material. 
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 
− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 
− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 
− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors 
o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 
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Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
següents criteris preventius: 
j) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
k) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 
de la càrrega. 
l) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
m) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 
davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material 
per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de 
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició 
que sigui conegut o convingut per l’equip. 
 
  
14. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 
màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els 
riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra 
i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o 
reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell 
prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 
 
  
Codi UA Descripció 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una 
càrrega màxima de 1200 kg 
HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i 
amb el desmuntatge inclòs 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i 
amb el desmuntatge inclòs 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular 
acoblat a la barana 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 
3,5 m de llargària 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada 
màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a 
terra 
  
 
15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma 
provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a 
apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de 
control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes 
protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim 
aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
  
 
16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de 
la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
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La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat 
al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 
beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic 
que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
  
17. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 
n) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà 
necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 
o) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos 
o amb riscos especials. 
p) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  
 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, 
per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments 
aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a 
la delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 
  
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
 
  
18. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre 
altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la 
senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat 
dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això 
la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 
pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires 
per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
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El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 
• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 
• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se 
en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de 
les senyals o panells de senyalització. 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 
circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
  
 
19. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació 
de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests 
efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització 
d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai 
públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici 
dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
  
19.1. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 
• Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas 
de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
• Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra  
 
• Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
  
19.2. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 
• Tanques 
 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
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Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 
 
• Accés a l’obra 
 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 
  
 
19.3. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 
• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 
amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
 
• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril 
de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar 
o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat 
de l’obra. 
− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques 
es netejarà el paviment. 
− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 
 
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a 
mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
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Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
 
• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, 
el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 
construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda 
de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de 
la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, 
com a mínim, del pla de la bastida. 
 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 
d’objectes i la propagació de pols. 
 
 
19.4. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 
• Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà 
obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
 
• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
  
19.5. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
19.6. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 
 
• Elements de protecció 
 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a 
la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
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col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques 
de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la 
marxa. 
 
  
• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós 
i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 
100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 
d’elements d’abalisament i defensa:  
q) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 
l’obra. 
r) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 
passos provisionals per a vianants. 
s) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
t) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l’obstacle de les obres. 
u) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 
obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre 
la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 
protecció. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 
• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 
• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
  
20. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
  
20.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 
  
20.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la 
nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà 
instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de 
vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a 
base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i 
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senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 
19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 
  
21. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 
 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
  
22. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS I MESURES DE SEGURETAT A 
ADOPTAR EN CAS DE QUE L'OBRA HAGI DE SER EXPLOTADA PER TERCERS 
 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 
 
En particular les obres esmentades es refereixen a la neteja i manteniment de l'enllumenat, de 
la senyalització, i a les futures operacions de reparació i/o reforçs de la pavimentació.  
 
A continuació es tabulen les activitats de manteniment associades als riscos que es deriven de 
la seva realització. 
 
 
Activitat de Manteniment   Riscos 
 
Neteja i manteniment    Afectació al trànsit 
dels  col.lectors, arquetes,   Caiguda de persones            
sobreixidor i dipòsit    Descàrregues elèctriques 
      Caiguda d’objectes 
 
Neteja i manteniment    Afectació al trànsit 
D’enllumenat i baranes   Caiguda de persones 
      Caiguda d’objectes 
      Descàrregues elèctriques 
 
Reforç de ferms    Afectació al trànsit  
i paviments          Operació de maquinària 
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ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G0
1 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
RNDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I 
ELEMENTS A POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER 
RADIAL 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 
tall amb serra radial 
20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G01.G0
2 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA 
(VIADUCTES, ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 
TALLS MAL APUNTALATS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de 
l'estructura 
3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 
/27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 
14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 
20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G0
1 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 
TREBALLS EN RASES 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
ACCÉS ALS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G0
3 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE 
ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de 
l'estructura 
3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS A L’ÀMBIT DEL PLA PARCIAL CAN FILUÀ A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA. 
 
    SEGURETAT i SALUT                                            DIPÒSIT-MEM
            
Pàg.4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G0
4 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB 
MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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1 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - 
MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB 
MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
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 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , 
FORMIGONAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 
ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 
FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS 
FERRALLA, ENCOFRADORS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 
POLS TERRA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE 
COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIALS 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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6 
GABIONS / ESCULLERES 
CONSTRUCCIÓ DE DICS O ESCULLERES MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PAQUETS DE PEDRA 
EMBOLICATS EN MALLA METÀL.LICA O TRETRÀPODES DE FORMIGÓ PREFABRICATS AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA AL MAR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 
CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS  
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CARRETEIG DELS MATEIXOS 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
23 INUNDACIONS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN ZONES PRÒXIMES AL MAR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, ESTESA I COL·LOCACIÓ DE LES PECES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /23 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /23 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /11 /13 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /23 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G0
1 
ESTRUCTURES D'ACER 
MUNTATGE EN OBRA DE PILARS, TAULERS, ENCAVALLADES, CORRETGES I D'ALTRES ELEMENTS 
D'ACER. COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS I ANCORATGE PER SOLDADURA, CARGOLS O 
REBLONS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIONS O TREBALLS EN ALÇADA DELS MATERIALS 
CAIGUDES PER FORATS VERTICALS I/O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ D'ELEMENTS DE L' ESTRUCTURA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: SOBRE ELEMENTS PUNXANTS O MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES MANUALS 
MANIPULACIÓ D'OBJECTES 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TROSSEJAT D'ESCORIA 
TREBALLS AMB SERRA RADIAL 
TREBALLS DE TALL AMB OXIACETILÈ 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIAL 
MUNTATGE D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DEGUTS A TALL I SOLDADURA DE PECES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS PRODUÏTS PER LA SOLDADURA ELÈCTRICA A ZONES 
TANCADES 
 
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: RADIACIONS, INFRARROJES I ULTRAVIOLADES DE LA SOLDADURA 
ELÈCTRICA 
 
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: EXPLOSIÓ DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE 
TREBALL (SOLDADURA) 
 
21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: INCENDI DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE 
TREBALL (SOLDADURA) 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 
1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni 
accés 
1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels 
sostres 
2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 /11 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /15 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la 
intensitat de la soldadura 
19 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 20 /21 
(pintures, dissolvents, etc) 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 /21 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 /21 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 /21 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 /21 
I0000096 No fumar 20 /21 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, 
ENCOFRAT METÀL.LIC O DE FUSTA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 
FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 
MATERIAL DE RUNES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 
CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 
ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 
PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
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 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 
1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni 
accés 
1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 
/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
G06.G0
1 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ 
D'EMULSIONS, PINTURES O MEMBRANES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 
EXCAVACIONS OBERTES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN 
OBRA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
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I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 
14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
 
  
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G0
1 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS 
I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  
DEL TALÚS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIMENT 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G0
1 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES 
DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G0
2 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 
/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
G17.G0
1 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS A L’ÀMBIT DEL PLA PARCIAL CAN FILUÀ A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA. 
 
    SEGURETAT i SALUT                                            DIPÒSIT-MEM
            
Pàg.12
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 
1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 
14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 2 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ D´AIGÜES PLUVIALS A L´AMBIT
DEL PLA PARCIAL CAN FILUÀ
Pressupost Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €
A0140000 h Manobre 18,39000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ D´AIGÜES PLUVIALS A L´AMBIT
DEL PLA PARCIAL CAN FILUÀ
Pressupost Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MATERIALS
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,09000 €
B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812
11,69000 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,74000 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66000 €
B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,95000 €
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
10,76000 €
B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,79000 €
B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
5,25000 €
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
21,87000 €
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,36000 €
B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,39000 €
B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,54000 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
19,42000 €
B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
21,88000 €
B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos
0,14000 €
B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos
1,22000 €
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada
0,49000 €
B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre 0,11000 €
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col.locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant
1,02000 €
BBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60
cm, per ésser vista fins 25 m
73,13000 €
BBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m
73,13000 €
BBBAD013 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 60 cm, per
ésser vist fins 25 m
73,29000 €
BBBAD023 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 60 cm, per ésser
vist fins 25 m
73,27000 €
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ D´AIGÜES PLUVIALS A L´AMBIT
DEL PLA PARCIAL CAN FILUÀ
Pressupost Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MATERIALS
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial
237,10000 €
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
165,37000 €
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
154,82000 €
BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 51,03000 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos 73,94000 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos
89,07000 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 106,60000 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 84,00000 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 50,91000 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
109,80000 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,67000 €
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 189,76000 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,90000 €
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ D´AIGÜES PLUVIALS A L´AMBIT
DEL PLA PARCIAL CAN FILUÀ
Pressupost Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
PARTIDES D'OBRA
P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Rend.: 1,000 6,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
1,000      x 6,09000 = 6,09000
Subtotal: 6,09000 6,09000
COST DIRECTE 6,09000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30450
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,39450
P-2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Rend.: 1,000 12,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812
1,000      x 11,69000 = 11,69000
Subtotal: 11,69000 11,69000
COST DIRECTE 11,69000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58450
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,27450
P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
Rend.: 1,000 6,03 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
1,000      x 5,74000 = 5,74000
Subtotal: 5,74000 5,74000
COST DIRECTE 5,74000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28700
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,02700
P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Rend.: 1,000 0,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
1,000      x 0,26000 = 0,26000
Subtotal: 0,26000 0,26000
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ D´AIGÜES PLUVIALS A L´AMBIT
DEL PLA PARCIAL CAN FILUÀ
Pressupost Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 0,26000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01300
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,27300
P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
Rend.: 1,000 1,74 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
1,000      x 1,66000 = 1,66000
Subtotal: 1,66000 1,66000
COST DIRECTE 1,66000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08300
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,74300
P-6 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
Rend.: 1,000 3,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
1,000      x 2,95000 = 2,95000
Subtotal: 2,95000 2,95000
COST DIRECTE 2,95000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14750
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,09750
P-7 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Rend.: 1,000 11,30 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
1,000      x 10,76000 = 10,76000
Subtotal: 10,76000 10,76000
COST DIRECTE 10,76000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53800
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,29800
P-8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Rend.: 1,000 6,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ D´AIGÜES PLUVIALS A L´AMBIT
DEL PLA PARCIAL CAN FILUÀ
Pressupost Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6
PARTIDES D'OBRA
B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1,000      x 5,79000 = 5,79000
Subtotal: 5,79000 5,79000
COST DIRECTE 5,79000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,07950
P-9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Rend.: 1,000 5,51 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1,000      x 5,25000 = 5,25000
Subtotal: 5,25000 5,25000
COST DIRECTE 5,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26250
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,51250
P-10 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Rend.: 1,000 22,96 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
1,000      x 21,87000 = 21,87000
Subtotal: 21,87000 21,87000
COST DIRECTE 21,87000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09350
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,96350
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ D´AIGÜES PLUVIALS A L´AMBIT
DEL PLA PARCIAL CAN FILUÀ
Pressupost Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7
PARTIDES D'OBRA
P-11 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Rend.: 1,000 2,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
1,000      x 2,36000 = 2,36000
Subtotal: 2,36000 2,36000
COST DIRECTE 2,36000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11800
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,47800
P-12 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb
butxaques laterals
Rend.: 1,000 7,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb
butxaques laterals
1,000      x 7,39000 = 7,39000
Subtotal: 7,39000 7,39000
COST DIRECTE 7,39000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,75950
P-13 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 2,67 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,54000 = 2,54000
Subtotal: 2,54000 2,54000
COST DIRECTE 2,54000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12700
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,66700
P-14 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Rend.: 1,000 20,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
1,000      x 19,42000 = 19,42000
Subtotal: 19,42000 19,42000
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ D´AIGÜES PLUVIALS A L´AMBIT
DEL PLA PARCIAL CAN FILUÀ
Pressupost Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 19,42000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,97100
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,39100
P-15 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
Rend.: 1,000 22,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
1,000      x 21,88000 = 21,88000
Subtotal: 21,88000 21,88000
COST DIRECTE 21,88000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09400
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,97400
P-16 H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb
xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 4,73 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900
Subtotal: 4,03800 4,03800
Materials
B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos
1,200      x 0,14000 = 0,16800
B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre 2,700      x 0,11000 = 0,29700
Subtotal: 0,46500 0,46500
COST DIRECTE 4,50300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22515
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,72815
P-17 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
Rend.: 0,824 2,58 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 21,99000 = 1,33434
Subtotal: 1,33434 1,33434
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Materials
B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos
0,500      x 1,22000 = 0,61000
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada
1,050      x 0,49000 = 0,51450
Subtotal: 1,12450 1,12450
COST DIRECTE 2,45884
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12294
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58178
P-18 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 0,739 27,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 3,73275
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 21,99000 = 4,46346
Subtotal: 8,19621 8,19621
Materials
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col.locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant
12,500      x 1,02000 = 12,75000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,000      x 0,43000 = 5,16000
Subtotal: 17,91000 17,91000
COST DIRECTE 26,10621
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,30531
COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,41152
P-19 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions
Rend.: 1,000 42,40 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-20 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra
Rend.: 0,828 23,32 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 22,21014
Subtotal: 22,21014 22,21014
COST DIRECTE 22,21014
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,11051
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,32065
P-21 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25
Rend.: 0,828 177,06 €
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m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 22,21014
Subtotal: 22,21014 22,21014
Materials
BBBAD013 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 60 cm, per ésser vist fins
25 m
1,000      x 73,29000 = 73,29000
BBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60 cm, per
ésser vista fins 25 m
1,000      x 73,13000 = 73,13000
Subtotal: 146,42000 146,42000
COST DIRECTE 168,63014
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,43151
COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,06165
P-22 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 0,828 177,04 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 22,21014
Subtotal: 22,21014 22,21014
Materials
BBBAD023 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 60 cm, per ésser vist fins 25 m
1,000      x 73,27000 = 73,27000
BBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins
25 m
1,000      x 73,13000 = 73,13000
Subtotal: 146,40000 146,40000
COST DIRECTE 168,61014
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,43051
COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,04065
P-23 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
Rend.: 1,000 248,96 €
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mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
1,000      x 237,10000 = 237,10000
Subtotal: 237,10000 237,10000
COST DIRECTE 237,10000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,85500
COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,95500
P-24 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 173,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000      x 165,37000 = 165,37000
Subtotal: 165,37000 165,37000
COST DIRECTE 165,37000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,26850
COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,63850
P-25 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 162,56 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
1,000      x 154,82000 = 154,82000
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fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Subtotal: 154,82000 154,82000
COST DIRECTE 154,82000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,74100
COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,56100
P-26 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 0,828 59,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 5,55254
Subtotal: 5,55254 5,55254
Materials
BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
1,000      x 51,03000 = 51,03000
Subtotal: 51,03000 51,03000
COST DIRECTE 56,58254
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,82913
COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,41167
P-27 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 22,31 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850
Subtotal: 2,75850 2,75850
Materials
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos
0,250      x 73,94000 = 18,48500
Subtotal: 18,48500 18,48500
COST DIRECTE 21,24350
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,06218
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,30568
P-28 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 30,14 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650
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Subtotal: 6,43650 6,43650
Materials
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos
0,250      x 89,07000 = 22,26750
Subtotal: 22,26750 22,26750
COST DIRECTE 28,70400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,43520
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,13920
P-29 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 118,69 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650
Subtotal: 6,43650 6,43650
Materials
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 1,000      x 106,60000 = 106,60000
Subtotal: 106,60000 106,60000
COST DIRECTE 113,03650
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,65183
COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,68833
P-30 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 89,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 19,03000 = 0,95150
Subtotal: 0,95150 0,95150
Materials
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 1,000      x 84,00000 = 84,00000
Subtotal: 84,00000 84,00000
COST DIRECTE 84,95150
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,24758
COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,19908
P-31 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 0,827 55,79 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 2,22370
Subtotal: 2,22370 2,22370
Materials
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat
1,000      x 50,91000 = 50,91000
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Subtotal: 50,91000 50,91000
COST DIRECTE 53,13370
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,65669
COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,79039
P-32 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 0,829 2,11 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 1,10917
Subtotal: 1,10917 1,10917
Materials
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 1,000      x 0,90000 = 0,90000
Subtotal: 0,90000 0,90000
COST DIRECTE 2,00917
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10046
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,10963
P-33 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Rend.: 1,000 115,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
1,000      x 109,80000 = 109,80000
Subtotal: 109,80000 109,80000
COST DIRECTE 109,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,49000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,29000
P-34 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 34,30 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 32,67000 = 32,67000
Subtotal: 32,67000 32,67000
COST DIRECTE 32,67000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,63350
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,30350
P-35 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 199,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 189,76000 = 189,76000
Subtotal: 189,76000 189,76000
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COST DIRECTE 189,76000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,48800
COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,24800
P-36 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal.lacions
Rend.: 0,828 23,32 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 22,21014
Subtotal: 22,21014 22,21014
COST DIRECTE 22,21014
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,11051
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,32065
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PLEC 
 
  
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
  
1.1. Identificació de les obres 
 
Projecte constructiu d'un dipòsit de regulació d'aigües pluvials a l'àmbit del pla parcial Can Filuà. 
Santa Perpètua de Mogoda 
  
1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a 
emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort 
dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de 
manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 
− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ 
i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. 
(cas d'Obra Pública) 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi 
de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte 
d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives 
adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents 
documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-
se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que 
puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; 
relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques 
tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en 
especial quan es proposin mesures alternatives. 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es 
tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius. 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de 
les especificacions tècniques necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi 
de Seguretat i Salut. 
  
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista 
no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions 
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes 
dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 
aquestes tinguin preu al Contracte. 
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2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 
15 a la L. 31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 
treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut.  
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
  
2.1. Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 
física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i 
financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva 
posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 
quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 
11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració 
del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 
 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 
fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 
13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 
les seves responsabilitats. 
 
15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 
 
16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i 
Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat 
de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin 
simultània o successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 
18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
(manteniment). 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi 
de Seguretat i Salut. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 
de treball.  
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2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable 
els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en 
les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre 
sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 
autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 
es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 
patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, 
en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
  
2.3. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  
8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  
2.4. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics 
i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i 
d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar 
l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució 
material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 
quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions 
i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en 
el mateix. 
12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 
14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats 
que siguin preceptius. 
15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat 
i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’incidències 
17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 
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2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 
regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi 
i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions 
del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a 
terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 
qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  
20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà 
de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 
21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins 
dels límits establerts en el Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i 
en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions 
mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de 
l'obra. 
m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 
27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 
que hagin contractat. 
28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
31.    El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren 
a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 
32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 
auxiliars fets servir a l'obra. 
34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. 
El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, 
delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats 
i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap 
d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació 
del Contractista a l'obra. 
35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 
36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 
material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de 
treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat 
de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 
general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball. 
38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà 
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de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra 
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix 
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar 
en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i 
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a 
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, 
del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 
41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  
 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 
Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 
allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra. 
42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  
43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per 
a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos 
i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 
44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació 
de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o 
limítrofs. 
45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable 
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 
feina, en aquesta obra en concret. 
47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit 
pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació emés per entitat 
reconeguda; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma 
que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.  
48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba 
en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així 
mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen 
totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 
2.6. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
50.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 
53.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
dels equips de treball per part dels treballadors. 
54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 
de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels 
equips de protecció individual per part dels treballadors. 
55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
  
2.7. Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà 
de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb 
subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
58. El deure d'indicar els perills potencials. 
59. Té responsabilitat dels actes personals. 
60. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació 
a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
62. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
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63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat 
i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
64. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra.  
  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
66. Bases del Concurs. 
67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 
Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de 
l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista 
i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director 
d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 
d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès 
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, 
notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de 
Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del 
Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant 
el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada 
de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  
adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la 
praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, 
per tant, vinculants per les parts contractants. 
  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans 
de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus 
medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 
i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 
- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 
- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 
 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
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- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis 
de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat 
sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 
− Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
− Escales provisionals. 
− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
− Abalisament i senyalització de zones de pas. 
− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 
exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 
evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 
transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 
Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i 
patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
 
Altres 
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3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de 
Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les 
anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, 
en un termini inferior a 24 hores. 
  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura 
pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del 
Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a 
be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 
verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que 
aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri 
o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i 
reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats 
davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de 
l’esmentada jurisdicció. 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 
d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
  
4.1. Textos generals 
 
− Convenis col·lectius. 
− “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  
20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre 
de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  
octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de 
febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
− “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions 
“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 
de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada 
parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 
− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 
16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 
1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio 
de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de 
junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 
− “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  
− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 
de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de 
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada 
parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 
− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 
− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), 
adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 
− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de 
junio de 2001)”. 
− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 
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− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 
− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 
de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden 
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 
de noviembre de 2004)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  
487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 
− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 
en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 
1997)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 
− Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en 
les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de 
gener de 1998). 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 
− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 
− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo 
de 2001)”. 
− “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 
(BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de 
octubre de 2004)”. 
− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 
− “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos 
(BOE 10 de enero de 2004)”. 
− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  
31 de enero de 2004).  
− Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  
de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució 
dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 
d’octubre de 2004). 
− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, 
de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
− “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 
− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas”. 
− “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 
de mayo)”. 
− “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  
− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 
− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 250 de 19 de octubre)”.  
− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”.  
− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
204 de 25 de agosto)”. 
− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 
− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de 
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (Reglamento REACH)”. 
− Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades 
per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment 
per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de 
febrer de 2009). 
− “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 
lactancia”. 
− “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
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1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecànicas”. 
− “Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo 
de 2009)”. 
− “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 
2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 
  
4.2. Condicions ambientals 
 
− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 
− Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de juliol de 1987). 
− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”. 
− “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE 
de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 
− “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
(BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de 
junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 
− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar 
de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 
− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 
− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  
− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 
− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE 
de 16 de noviembre de 2007)”. 
 
  
4.3. Incendis 
 
− Ordenances municipals. 
− “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 
1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i 
“Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 
− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 
− “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción 
y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 
 
4.4. Instal·lacions elèctriques 
 
− “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 
27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes 
de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 
− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 
1978)”. 
− Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 
− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de 
diciembre de 2000)”. 
− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 
2001). 
− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio 
de 2001)”. 
− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 
− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 
de septiembre de 2002)”. 
− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja 
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 
− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  
− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: 
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ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 
temporales de obras”. 
 
  
4.5. Equips i maquinària 
 
− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación 
de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
− “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de 
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de 
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
− “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo 
de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 
− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   
− “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga 
amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 
− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
(BOE de 23 de abril de 1997)”. 
− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 
de abril de 1997)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 
1997)”. 
− “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 
13 de noviembre de 2004)”. 
− “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
− “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en 
foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 
− “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 
equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 
Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 
− “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 
− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 
− Instruccions Tècniques Complementaries: 
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 
31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de 
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE 
de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre 
de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 
de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre 
de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 
10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la 
instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE 
de 23 de abril de 1997)”. 
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 
(BOE 9 de junio de 1989)”. 
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 
2003)”. 
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. 
OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
 
4.6. Equips de protecció individual 
 
− “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 
de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 
2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 
1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución 
de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 
2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE 
de 27 de septiembre de 2001)”. 
− “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
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1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 
(BOE de 6 de marzo de 1997)”. 
− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  
− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del 
Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 
− Normes Tècniques Reglamentàries. 
 
4.7. Senyalització 
 
− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 
− Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  
4.8. Diversos 
 
− “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per 
“Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 
1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 
− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 
− “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE 
de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 
2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de 
septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden 
PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de 
febrero de 2007)”. 
− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 
− “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de 
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en 
desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. 
Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 
− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per 
“Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 
− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 
− Convenis col·lectius. 
− “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 
  
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
  
5.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar 
el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 
unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran 
figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el 
seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que 
això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de 
Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost 
de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels 
treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment 
admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present 
E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 
d’obra.  
  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 
PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS A L’ÀMBIT DEL PLA PARCIAL CAN FILUÀ A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA. 
 
    SEGURETAT i SALUT                                            DIPÒSIT-MEM
            
Pàg.14
16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 
conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre 
cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta 
de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
• Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
− Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
 
 
 
• Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb 
ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure 
els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets 
servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels 
més importants: 
 
75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva.  
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria 
de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat 
i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret 
de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
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El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de 
los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament 
Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta 
pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 
aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora 
en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de 
seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es 
revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 
com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a 
mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
  
 
 
 
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a 
criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de 
la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 
  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri 
es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 
  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
• Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una 
aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament 
d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 
− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una 
sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una 
ferramenta. 
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Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin 
per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del 
present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
• Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 
dades: 
 
− Nom del fabricant. 
− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
− Tipus i número de fabricació. 
− Potència en Kw. 
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 
  
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
• Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris 
de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
• Emmagatzematge i manteniment 
 
− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
 
  
 
 
 
7.3. Normativa aplicable 
 
• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions 
i dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 
− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per 
les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de 
tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia 
i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 
2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. 
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Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 
99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada 
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 
4/4/96. 
− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada 
per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació 
de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació 
de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 
9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 
 
• Normativa d’aplicació restringida 
 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), 
i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de 
màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons 
automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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B - MATERIALS 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL.LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1411111,B1411115,B1421110,B1431101,B1445003,B144E406,B1457520,B145C002,B1461110,B1465275,
B146J364,B1484110,B1483132,B1485800,B148D900. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb 
la part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i 
voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització 
haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o 
bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, 
el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  barballera ajustable a la mida. Aquest 
atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una 
llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del 
frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les 
parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre 
anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de 
donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 
la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, 
seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a 
una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre 
inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 
encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment 
amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi 
d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 
hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les 
incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les 
PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS A L’ÀMBIT DEL PLA PARCIAL CAN FILUÀ A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA. 
 
 
DIPÒSIT-MEM     SEGURETAT i SALUT                                                                          
     
Pàg.3
ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 
la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb 
vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel fabricant 
de l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 
serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de 
peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda 
possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan 
la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la 
suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 
l’usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de 
ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’afectar adversament al beneficiari de la 
seva utilització. 
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 
adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que restarà 
en el seu lloc durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb 
els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
mitjans apropiats, tal com sistemes d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI 
s’adapti a la morfologia de l’usuari. 
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu 
disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que 
puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de 
l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà 
de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de 
maig, en funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 
altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
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- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d’obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
- Obres d’ensostrat 
- Treballs d’estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 
següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
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- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1526EL6,B152U000,B15Z1200,B1511215. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba 
fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els 
béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i fixada amb 
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR els següents 
extrems: 
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a 
incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació 
tècnica i límits d’utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta 
instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els 
processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter general 
les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran 
dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu 
muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius 
hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol 
altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar lloc 
a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre 
les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts dels 
SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d’un sistema de resguard o 
protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les 
persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’estabilitat: Disposen els ancoratges, 
contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC en condicions normals 
d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes agudes 
o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i 
protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats 
mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de presència de 
forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per 
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a l’empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació està 
constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen independentment, la protecció general del 
conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, connexions, 
proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric 
per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, 
sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), 
estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats 
físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa, per fuites o trencades. 
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals 
es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o 
patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants 
acoblats als seus sistemes d’evacuació. Aquells que siguin capaços d’emetre radiacions ionitzants o altres 
que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts 
d’apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i 
manteniment, assegura l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits 
establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai i 
mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu 
muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, 
temps…). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb 
l’ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre 
més que una sola forma de comandament o funcionament. 
Els SPC han d’estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es 
puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els 
nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols normalitzats) 
d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es 
tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la 
seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de 
membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l’execució 
d’operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del 
SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui 
efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de resistència 
apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar correctament 
l’amarrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC 
pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del 
SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts 
d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de 
respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb 
facilitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i 
presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i del risc 
per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i 
cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) 
com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s’ha 
realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada risc 
(normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les 
especificacions tècniques de l’Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint 
la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al 
disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat 
(MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat i 
salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat 
per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de 
la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre máquinas. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 
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Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en 
la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z501A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a 
taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, 
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 
segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-
2 
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica 
S355J0WP o S355J2WP, segons PNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb resistència millorada 
a la corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 
l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de 
condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i 
PNE-EN 10025-5 
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació 
abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si és 
aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció 
transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida al 
paquet o sobre el primer producte del mateix. 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 
l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques 
de subministrament següents: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Cada perfil foradat ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número de comanda, 
que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament 
aplicable als perfils foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al 
paquet. 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 
l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de 
condicions tècniques de subministrament del producte de partida. 
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la 
següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l’acer 
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- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el 
marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-
EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 
d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 
Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-
EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés 
de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la 
qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de 
condensacions. 
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la superfície d’acer. 
S’ha d’evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar. 
Els components a soldar han d’estar correctament col.locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius 
adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al 
soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals. 
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les 
toleràncies establertes. 
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes les 
soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona 
tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’estendre 75 mm 
en cada component del metall base. 
No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de cada passada 
abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i 
d'un raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 
10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3 per a obres d’enginyeria 
civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament 
quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes 
d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del 
material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o 
conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 
s’admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han 
d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin 
d’aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les 
xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de 
recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s’utilitzen 
han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’estar situat en direcció al 
cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col.locades de la forma 
següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre 
que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a 
l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres 
d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o 
més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de 
dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces 
armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar al 
“collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer 
progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de 
collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha 
indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals de 
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collat. 
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al 
pretesat mínim, s’afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament 
quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes 
d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del 
material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o 
conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 
s’admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’acord 
amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per 
al producte a aplicar. 
La pintura d’emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s’utilitzarà si ha 
superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura del recipient. 
Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert 
temps. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm 
de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que 
no s’hagi inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 
correspongui. 
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb 
diluent àcid o amb raig escombrador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s’han d’utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica 
emès per l’organisme d’inspecció 
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col.locar sobre el producte 
acompanyat per: 
- El número d’identificació de l’organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
     - Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el 
capítol 2 de la norma EN 10025-1 
     - Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els 
criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones 
técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones 
técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de 
grano fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de 
grano fino.Parte 1:Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias 
dimensionales y de la sección transversal. 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A 
*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
*Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero. 
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BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBBAB113,BBBAD023,BBBAD013,BBBAA003. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un 
senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstància a 
ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar 
les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la 
següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de 
socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i d’un 
símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per 
una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions 
complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i 
salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, 
utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en 
contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d’equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s’han de 
centrar en: 
- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè el 
destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a 
l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d’emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ús, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de 
Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU1A50A,BQU1531A,BQU1H53A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
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- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a 
les Obres de Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, fàcilment 
netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió 
suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, pel número 
d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, mirall i 
complements de bany 
- Instal·lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació elèctrica 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 
Alçària sostre:  >= 2,6 m 
Gruix aïllament:  >= 35 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973, "Instalaciones. 
Fontanería. AGUA FRÍA." 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en 
la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
 
 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU27900,BQU25700,BQU2AF02,BQU2E002,BQU22303,BQU2GF00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha de estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 
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Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb 
el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
 
BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQUA1100,BQUAM000,BQUAP000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1411111,H1411115,H1421110,H1431101,H1445003,H144E406,H1457520,H145C002,H1461110,H146527
5,H146J364,H1484110,H1483132,H1485800,H148D900. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació 
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és 
necessari, sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos 
EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d’exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces directament en 
contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions 
i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva la 
utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 
altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, aparells o 
enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o 
brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i 
adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de cobriment de 
caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 
la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser 
perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus 
panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
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picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra 
fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 
encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de soldador" 
amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la 
picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les 
pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre per 
a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les 
ulleres de picapedrer 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, 
quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció 
auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars 
amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, 
plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la compatibilitat 
dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos 
d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del fluid 
frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració mínima del 
20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració 
de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús i 
nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada 
ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la 
ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
    -  Treballs en bastides 
    - Obres de demolició d’obra grossa 
    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
    - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
    - Construcció de sostres 
    - Treballs d’estructura metàl·lica 
    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
    - Treballs de transformació de materials lítics 
    - Manipulació i tractament de vidre 
    - Revestiment de materials termoaïllants 
    - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
    - Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en 
fusió: 
    - Soldadors 
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En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap element 
metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se’n ràpidament  del 
calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un 
alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús 
de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o 
incorporades en el calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de cuir, 
cautxú o teixit ignífug. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa davant 
d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó de 
seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan 
la data de fabricació sigui superior als 4 anys 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per la 
menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda 
salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que 
persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per 
part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
- Peces i equips de protecció: 
     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
     - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent 
     - Manipulació de vidre pla 
     - Treballs de rajat de sorra 
     - Treballs en cambres frigorífiques 
- Roba de protecció anti-inflamable: 
     - Treballs de soldadura en locals exigus 
- Davantals antiperforants: 
     - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
     - Treballs de soldadura. 
     - Treballs de forja. 
     - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable la 
utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba 
sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, 
guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us 
segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son 
reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
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Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H153A9F1,H152U000,H15151A1,H15Z1001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba 
fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els 
béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
    - Anellat per a escales de ma 
    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors 
exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines 
i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, 
posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els 
elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions 
de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant 
del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun 
EPI per a la realització d’alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes 
operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s’hauran 
d’adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims 
possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que comprometin 
la eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, 
l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de 
seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la 
caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), 
rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un 
element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, 
col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i 
subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués 
no es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. 
Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d’acer 
encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a l’obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles 
caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
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L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d’objectes i al pes 
màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una 
deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades al 
risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, 
fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a 
l’operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar 
un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es 
realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus 
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o 
hauran de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’estar protegits contra les caigudes d’alçada 
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 
col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a una alçada 
de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut 
toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us 
segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son 
reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en 
la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación. 
 
 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBBAB113,HBBAA003. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, 
segons procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 
eficàcia preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD 
485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es 
necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-
se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius 
continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus destinataris, tenint 
en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti 
d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels 
senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de plafó 
indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT 
PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal 
solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
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(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanada de la carretera, es composarà, 
com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció 
de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin 
col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap 
obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, 
els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se 
prèviament a la de perill “OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les 
vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. 
Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar 
visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció 
serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla 
fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle 
amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació 
recta, l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa 
en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ús, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de 
Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU1A50A,HQU1531A,HQU1H53A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d’obra, 
durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + 
subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les 
instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada 
amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’aquests 
serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o 
mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus 
d’implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb 
les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat 
equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost 
específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de 
salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i 
adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els 
esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal 
d’utilització, les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d’escombraries i la 
seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del 
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personal d’obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos 
higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i aquest 
sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per 
amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del 
contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 
treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en 
la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
 
 
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU27902,HQU25701,HQU2AF02,HQU2E001,HQU22301,HQU2P001,HQU2GF01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta, pany i clau. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ D´AIGÜES PLUVIALS A L´AMBIT
DEL PLA PARCIAL CAN FILUÀ
Pressupost Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01  DIPÒSIT-SS
Capítol 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
6 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
7 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
10 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
11 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 2
12 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
13 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
14 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
15 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01  DIPÒSIT-SS
Capítol 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
5 H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb
el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
Obra 01  DIPÒSIT-SS
Capítol 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3
1 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
2 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
3 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
9 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
Euro
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DEL PLA PARCIAL CAN FILUÀ
Pressupost Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.: 4
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
Obra 01  DIPÒSIT-SS
Capítol 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01  DIPÒSIT-SS
Capítol 06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
Euro
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PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ D´AIGÜES PLUVIALS A L´AMBIT
DEL PLA PARCIAL CAN FILUÀ
Pressupost Seguretat i Salut
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1
H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,39 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
H1411115P-2 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
12,27 €
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
H1421110P-3 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,03 €
(SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)
H1431101P-4 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,27 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
H1445003P-5 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,74 €
(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
H144E406P-6 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 3,10 €
(TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)
H1457520P-7 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
11,30 €
(ONZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
H145C002P-8 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
6,08 €
(SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)
H1461110P-9 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
5,51 €
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
H1465275P-10 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
22,96 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
H146J364P-11 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568
2,48 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
H1483132P-12 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,76 €
(SET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
H1484110P-13 u Samarreta de treball, de cotó 2,67 €
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
H1485800P-14 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
20,39 €
(VINT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
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Pàg.: 2
H148D900P-15 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
22,97 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
H15151A1P-16 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
4,73 €
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
H152U000P-17 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,58 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
H153A9F1P-18 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
27,41 €
(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
H15Z1001P-19 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 42,40 €
(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
H16F1004P-20 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 23,32 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
HBBAA003P-21 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
177,06 €
(CENT SETANTA-SET EUROS AMB SIS CENTIMS)
HBBAB113P-22 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
177,04 €
(CENT SETANTA-SET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
HQU1531AP-23 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
248,96 €
(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
HQU1A50AP-24 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
173,64 €
(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
HQU1H53AP-25 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
162,56 €
(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
HQU22301P-26 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
59,41 €
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
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HQU25701P-27 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
22,31 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
HQU27902P-28 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
30,14 €
(TRENTA EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
HQU2AF02P-29 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 118,69 €
(CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
HQU2E001P-30 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 89,20 €
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)
HQU2GF01P-31 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
55,79 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
HQU2P001P-32 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 2,11 €
(DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)
HQUA1100P-33 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
115,29 €
(CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
HQUAM000P-34 u Reconeixement mèdic 34,30 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
HQUAP000P-35 u Curset de primers auxilis i socorrisme 199,25 €
(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
HQUZM000P-36 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 23,32 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
Barcelona, setembre de 2010
L´Autor del Projecte
Nilo Lletjós Masó
Enginyer de Camins
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PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ D´AIGÜES PLUVIALS A L´AMBIT
DEL PLA PARCIAL CAN FILUÀ
Pressupost Seguretat i Salut
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1
P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,39 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 6,09000 €
Altres conceptes 0,30000 €
P-2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
12,27 €
Altres conceptes 12,27000 €
P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,03 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,74000 €
Altres conceptes 0,29000 €
P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,27 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000 €
Altres conceptes 0,01000 €
P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,74 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66000 €
Altres conceptes 0,08000 €
P-6 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 3,10 €
B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12 2,95000 €
Altres conceptes 0,15000 €
P-7 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
11,30 €
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,76000 €
Altres conceptes 0,54000 €
P-8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
6,08 €
B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 5,79000 €
Altres conceptes 0,29000 €
P-9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
5,51 €
B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 5,25000 €
Altres conceptes 0,26000 €
P-10 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
22,96 €
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general 21,87000 €
Altres conceptes 1,09000 €
P-11 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568
2,48 €
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ D´AIGÜES PLUVIALS A L´AMBIT
DEL PLA PARCIAL CAN FILUÀ
Pressupost Seguretat i Salut
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,36000 €
Altres conceptes 0,12000 €
P-12 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,76 €
B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,39000 €
Altres conceptes 0,37000 €
P-13 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,67 €
B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,54000 €
Altres conceptes 0,13000 €
P-14 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
20,39 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 19,42000 €
Altres conceptes 0,97000 €
P-15 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
22,97 €
B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 21,88000 €
Altres conceptes 1,09000 €
P-16 H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
4,73 €
B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre 0,29700 €
B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x8 0,16800 €
Altres conceptes 4,26500 €
P-17 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,58 €
B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforaci 0,61000 €
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisame 0,51450 €
Altres conceptes 1,45550 €
P-18 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
27,41 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,16000 €
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 12,75000 €
Altres conceptes 9,50000 €
P-19 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 42,40 €
Sense descomposició 42,40000 €
P-20 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 23,32 €
Altres conceptes 23,32000 €
P-21 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
177,06 €
BBBAD013 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 73,29000 €
BBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 73,13000 €
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Obra 01 DIPÒSIT-SS
Capítol 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
6,39 14,000 89,46
2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN
812 (P - 2)
12,27 8,000 98,16
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)
6,03 14,000 84,42
4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)
0,27 14,000 3,78
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 5)
1,74 14,000 24,36
6 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 6)
3,10 14,000 43,40
7 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 7)
11,30 14,000 158,20
8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 8)
6,08 8,000 48,64
9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)
5,51 14,000 77,14
10 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 10)
22,96 8,000 183,68
11 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 11)
2,48 14,000 34,72
12 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 13) 2,67 14,000 37,38
13 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P - 12) 7,76 14,000 108,64
14 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 14)
20,39 14,000 285,46
15 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 15)
22,97 2,000 45,94
TOTAL Capítol 01.01 1.323,38
Obra 01 DIPÒSIT-SS
Capítol 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 18)
27,41 2,000 54,82
2 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm,
177,04 2,000 354,08
euros
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amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 22)
3 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 21)
177,06 2,000 354,12
4 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 17)
2,58 40,000 103,20
5 H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 16)
4,73 50,000 236,50
6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 19)
42,40 25,000 1.060,00
TOTAL Capítol 01.03 2.162,72
Obra 01 DIPÒSIT-SS
Capítol 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 24)
173,64 5,000 868,20
2 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 23)
248,96 5,000 1.244,80
3 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 25)
162,56 5,000 812,80
4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)
30,14 1,000 30,14
5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)
22,31 2,000 44,62
6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)
118,69 1,000 118,69
7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 30)
89,20 1,000 89,20
8 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)
59,41 14,000 831,74
9 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 32) 2,11 25,000 52,75
10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)
55,79 1,000 55,79
11 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 33)
115,29 1,000 115,29
euros
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12 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 36) 23,32 45,000 1.049,40
TOTAL Capítol 01.04 5.313,42
Obra 01 DIPÒSIT-SS
Capítol 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
20)
23,32 25,000 583,00
2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 35) 199,25 1,000 199,25
TOTAL Capítol 01.05 782,25
Obra 01 DIPÒSIT-SS
Capítol 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 34) 34,30 6,000 205,80
TOTAL Capítol 01.06 205,80
euros
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MA D'OBRA
A0112000 h Cap de colla 23,29000 €
A0121000 h Oficial 1a 23,02000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,02000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,02000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 23,78000 €
A0133000 h Ajudant encofrador 20,44000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 20,44000 €
A013M000 h Ajudant muntador 20,44000 €
A013U001 h Ajudant 16,15000 €
A0140000 h Manobre 19,25000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,92000 €
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MAQUINÀRIA
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €
C110U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,72000 €
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 72,67000 €
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 18,85000 €
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €
C1311280 h Pala carregadora gran sobre erugues, de 119 kW 174,93000 €
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 66,65000 €
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,30000 €
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,54000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,86000 €
C133U075 h Picó vibrant amb placa de 30 cm d'amplària 6,62000 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,36000 €
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 41,01000 €
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 51,37000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 40,01000 €
C1503000 h Camió grua 46,00000 €
C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 48,98000 €
C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 57,07000 €
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,89000 €
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 101,07000 €
C1705600 H Formigonera de 165 l 1,56000 €
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,59000 €
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,75000 €
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,62000 €
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,28000 €
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MATERIALS
B0111000 m3 Aigua 1,05000 €
B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 16,31000 €
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 14,55000 €
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 23,65000 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,39000 €
B0440001 m3 Bloc de pedra procedent de la zona fins a 150 Kg, d'origen calcari o granític, inclòs transport a
l'obra
17,06000 €
B0441700 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes 14,12000 €
B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs 69,95000 €
B0532310 KG Calç aèria CL 90 per a construcció 0,09000 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,41000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
57,46000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 72,84000 €
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I
52,07000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
64,04000 €
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
71,35000 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
39,82000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 89,99000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,67000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,45000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 210,79000 €
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 20,54000 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,30000 €
B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,18000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,51000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,39000 €
B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,20000 €
B2RA0100 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus inerts (terres
o runes de pes específic inferior a 750 kg/m3)
4,03000 €
B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus inerts (terres
o runes de pes específic superior a 1.100 kg/m3)
6,04000 €
B774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós sentits de 12 mm d'alçada i feltre
de polipropilè, amb resistència a la compressió de 90 kN/m2
8,24000 €
B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 1,13000 €
B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de polietilè 1,49000 €
BD78UU01 m Tub de formigó armat de 300 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica
36,61000 €
BD78UU06 m Tub de formigó armat de 1200 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica
141,27000 €
BD78UU08 m Tub de formigó armat de 2000 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica
313,57000 €
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MATERIALS
BD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat 379,07000 €
BDD10001 u Con de reducció prefabricat, de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària, de formigó armat, amb
pates de polietilè, per a pou de registre circular amb connectors elàstics
200,59000 €
BDD10004 u Anell prefabricat, de 120 cm de diàmetre i 120 cm d'alcària, de formigó armat, amb pates de
polietilè, per a pou de registre circular amb connectors elàstics
222,58000 €
BDD10005 u Base de pou prefabricada, de 120 cm de diàmetre i 120 cm d'alcària, de formigó armat, amb pates
de polietilè, per a pou de registre circular amb connectors elàstics
420,40000 €
BDD1U014 u Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària, per a pou de registre 34,12000 €
BDDZ0020 u Marc quadrat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de 700
mm de diàmetre, segons norma EN-124 classe D400
104,66000 €
BDDZ0025 u Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de 700 mm de diàmetre, segons norma EN-124
classe D400
270,34000 €
BDDZIOC1 u Marc i tapa rectangular articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de
1240x5500 mmmm, segons norma EN-124 classe D400
500,00000 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre
5,97000 €
BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,71000 €
BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 12,13000 €
BG250001 m Tub de polietilè de densitat alta de 90 mm de diàmetre 7,25000 €
BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 0,33000 €
BG31170U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari
1,22000 €
BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari
0,60000 €
BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari
2,15000 €
BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,31000 €
BGD14410 U Piqueta de connexió a terra d´acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm
de diàmetre, estàndard
7,74000 €
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €
BGYD1000 U Part proporcional d´elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,56000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS
D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Rend.: 1,000 88,45000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,92000 = 20,91600
Subtotal: 20,91600 20,91600
Maquinària
C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,56000 = 1,13100
Subtotal: 1,13100 1,13100
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,05000 = 0,21000
B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 16,31000 = 22,50780
B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en
sacs
0,380      x 69,95000 = 26,58100
B0532310 KG Calç aèria CL 90 per a construcció 190,000      x 0,09000 = 17,10000
Subtotal: 66,39880 66,39880
COST DIRECTE 88,44580
COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,44580
D0B2I005 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
Rend.: 1,000 0,76000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,001 /R x 23,02000 = 0,02302
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,001 /R x 20,44000 = 0,02044
Subtotal: 0,04346 0,04346
Materials
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,050      x 0,67000 = 0,70350
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 1,09000 = 0,01090
Subtotal: 0,71440 0,71440
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00043
COST DIRECTE 0,75829
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,75829
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ D´AIGÜES PLUVIALS A L´AMBIT
DEL PLA PARCIAL CAN FILUÀ
Pressupost General
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6
PARTIDES D'OBRA
P-1 EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària
i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra
Rend.: 0,308 45,13 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,266 /R x 23,02000 = 19,88091
A013U001 h Ajudant 0,266 /R x 16,15000 = 13,94773
Subtotal: 33,82864 33,82864
Materials
BGYD1000 U Part proporcional d´elements especials per a piquetes
de connexió a terra
1,000      x 3,56000 = 3,56000
BGD14410 U Piqueta de connexió a terra d´acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de
diàmetre, estàndard
1,000      x 7,74000 = 7,74000
Subtotal: 11,30000 11,30000
COST DIRECTE 45,12864
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,12864
P-2 F2160100 m Desmuntatge i reposició de tanques metàl·liques i
baranes, inclòs demolició de fonaments amb mitjans
mecànics o manuals, tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició
del residu. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 0,067 50,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0014 /R x 19,25000 = 0,40224
A0150000 h Manobre especialista 0,0142 /R x 19,92000 = 4,22185
Subtotal: 4,62409 4,62409
Maquinària
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0142 /R x 68,31000 = 14,47764
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0285 /R x 37,36000 = 15,89194
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,0142 /R x 7,59000 = 1,60863
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,0142 /R x 60,38000 = 12,79696
Subtotal: 44,77517 44,77517
Materials
B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts (terres o runes
de pes específic superior a 1.100 kg/m3)
0,100      x 6,04000 = 0,60400
Subtotal: 0,60400 0,60400
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PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04624
COST DIRECTE 50,04950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,04950
P-3 F2210010 m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons
i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs.
Rend.: 1,000 0,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0002 /R x 19,25000 = 0,00385
Subtotal: 0,00385 0,00385
Maquinària
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0068 /R x 37,36000 = 0,25405
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,0023 /R x 56,03000 = 0,12887
Subtotal: 0,38292 0,38292
Materials
B2RA0100 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts (terres o runes
de pes específic inferior a 750 kg/m3)
0,140      x 4,03000 = 0,56420
Subtotal: 0,56420 0,56420
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00004
COST DIRECTE 0,95101
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,95101
P-4 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària
amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor
de residus o centre de reciclatge a qualsevol
distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot
inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 5,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0022 /R x 19,25000 = 0,04235
Subtotal: 0,04235 0,04235
Maquinària
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0666 /R x 37,36000 = 2,48818
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,0222 /R x 60,38000 = 1,34044
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0222 /R x 68,31000 = 1,51648
Subtotal: 5,34510 5,34510
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00042
COST DIRECTE 5,38787
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,38787
P-5 F226IOC1 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de
prèstecs interiors acopiats al parc de les Aigües,
estesa i compactació, amb acabat orejat en 40cm.
Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 1,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0063 /R x 19,25000 = 0,12128
Subtotal: 0,12128 0,12128
Maquinària
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0031 /R x 56,95000 = 0,17655
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0063 /R x 66,20000 = 0,41706
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0031 /R x 42,60000 = 0,13206
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,0063 /R x 56,03000 = 0,35299
Subtotal: 1,07866 1,07866
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,05000 = 0,05250
Subtotal: 0,05250 0,05250
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00121
COST DIRECTE 1,25365
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,25365
P-6 F3J20020 m3 Blocs de pedra de >400 i <=800 kg per a formació
d'escullera. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 38,62 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0718 /R x 23,02000 = 1,65284
Subtotal: 1,65284 1,65284
Maquinària
C1311280 h Pala carregadora gran sobre erugues, de 119 kW 0,070 /R x 174,93000 = 12,24510
Subtotal: 12,24510 12,24510
Materials
B0441700 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 400 a 800 kg de pes
1,750      x 14,12000 = 24,71000
Subtotal: 24,71000 24,71000
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PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01653
COST DIRECTE 38,62447
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,62447
P-7 F4500030 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa per a alçats, pilars i taulers,
de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm. Inclou subministrament, abocat amb
cubilot o bombament i vibrat. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 107,79 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,346 /R x 19,25000 = 6,66050
A0121000 h Oficial 1a 0,346 /R x 23,02000 = 7,96492
Subtotal: 14,62542 14,62542
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
0,173 /R x 6,62000 = 1,14526
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,0865 /R x 156,75000 = 13,55888
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,173 /R x 1,89000 = 0,32697
C110U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,173 /R x 17,72000 = 3,06556
Subtotal: 18,09667 18,09667
Materials
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,050      x 71,35000 = 74,91750
Subtotal: 74,91750 74,91750
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14625
COST DIRECTE 107,78584
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,78584
P-8 F4B00020 kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic
>= 500 N/mm2. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs.
Rend.: 1,000 1,12 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 23,02000 = 0,18416
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 20,44000 = 0,16352
Subtotal: 0,34768 0,34768
Materials
D0B2I005 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,75829 = 0,75829
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006      x 1,09000 = 0,00654
Subtotal: 0,76483 0,76483
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00348
COST DIRECTE 1,11599
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,11599
P-9 F4D00010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist. Rend.: 1,000 13,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h Ajudant encofrador 0,1498 /R x 20,44000 = 3,06191
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,1998 /R x 23,02000 = 4,59940
Subtotal: 7,66131 7,66131
Maquinària
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,010 /R x 48,98000 = 0,48980
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
0,0499 /R x 6,62000 = 0,33034
Subtotal: 0,82014 0,82014
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,45000 = 1,35000
B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,15000 = 0,05750
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 210,79000 = 0,21079
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,51000 = 0,18825
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
1,100      x 1,30000 = 1,43000
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,000      x 1,39000 = 1,39000
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos
0,030      x 20,54000 = 0,61620
Subtotal: 5,24274 5,24274
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07661
COST DIRECTE 13,80080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,80080
P-10 F4D00020 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. Rend.: 1,000 19,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h Ajudant encofrador 0,2376 /R x 20,44000 = 4,85654
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,3169 /R x 23,02000 = 7,29504
Subtotal: 12,15158 12,15158
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
0,0792 /R x 6,62000 = 0,52430
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,0238 /R x 48,98000 = 1,16572
Subtotal: 1,69002 1,69002
Materials
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos
0,030      x 20,54000 = 0,61620
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,45000 = 1,35000
B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,15000 = 0,05750
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 210,79000 = 0,21079
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,51000 = 0,18825
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,000      x 1,39000 = 1,39000
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
1,000      x 1,30000 = 1,30000
Subtotal: 5,11274 5,11274
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12152
COST DIRECTE 19,07586
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,07586
P-11 FD78IOC1 m Tub de formigó armat D 300 mm (interior), classe III,
d'acord amb ASTM C-76. Inclou p.p. de junts elàstics
estancs i p.p. peces de connexió a pous,
subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 68,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,4179 /R x 19,25000 = 8,04458
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,4179 /R x 23,78000 = 9,93766
Subtotal: 17,98224 17,98224
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,1254 /R x 46,00000 = 5,76840
Subtotal: 5,76840 5,76840
Materials
BD78UU01 m Tub de formigó armat de 300 mm de diàmetre classe
3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica
1,000      x 36,61000 = 36,61000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,132      x 64,04000 = 8,45328
Subtotal: 45,06328 45,06328
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17982
COST DIRECTE 68,99374
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,99374
P-12 FD78IOC3 m Tub de formigó armat D 1200 mm (interior), classe III,
d'acord amb ASTM C-76. Inclou p.p. de junts elàstics
estancs i p.p. peces de connexió a pous,
subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 232,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,8354 /R x 23,78000 = 19,86581
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A013M000 h Ajudant muntador 0,8354 /R x 20,44000 = 17,07558
A0140000 h Manobre 0,6124 /R x 19,25000 = 11,78870
Subtotal: 48,73009 48,73009
Maquinària
C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 0,2506 /R x 57,07000 = 14,30174
Subtotal: 14,30174 14,30174
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,440      x 64,04000 = 28,17760
BD78UU06 m Tub de formigó armat de 1200 mm de diàmetre
classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica
1,000      x 141,27000 = 141,27000
Subtotal: 169,44760 169,44760
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,48730
COST DIRECTE 232,96673
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,96673
P-13 FD78IOC4 m Tub de formigó armat D 2000 mm (interior), classe III,
d'acord amb ASTM C-76. Inclou p.p. de junts elàstics
estancs i p.p. peces de connexió a pous,
subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 468,81 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 1,3423 /R x 20,44000 = 27,43661
A0140000 h Manobre 1,545 /R x 19,25000 = 29,74125
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,3423 /R x 23,78000 = 31,91989
Subtotal: 89,09775 89,09775
Maquinària
C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 0,4027 /R x 57,07000 = 22,98209
Subtotal: 22,98209 22,98209
Materials
BD78UU08 m Tub de formigó armat de 2000 mm de diàmetre
classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica
1,000      x 313,57000 = 313,57000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,660      x 64,04000 = 42,26640
Subtotal: 355,83640 355,83640
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,89098
COST DIRECTE 468,80722
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 468,80722
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ D´AIGÜES PLUVIALS A L´AMBIT
DEL PLA PARCIAL CAN FILUÀ
Pressupost General
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13
PARTIDES D'OBRA
P-14 FD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament
acabat.
Rend.: 1,000 379,07 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament
acabat
1,000      x 379,07000 = 379,07000
Subtotal: 379,07000 379,07000
COST DIRECTE 379,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 379,07000
P-15 FDD10120 u Pou de registre prefabricat fin a 1,20 m de diàmetre,
amb una profunditat de entre 3-5 m, per a tubs de
formigó armat ASTM D=<90 cm, inclou: pates, marc
octogonal o quadrat aparent segons tipus de
paviment, massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma
EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 1.383,18 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,6488 /R x 19,25000 = 12,48940
A0121000 h Oficial 1a 0,6488 /R x 23,02000 = 14,93538
Subtotal: 27,42478 27,42478
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,4129 /R x 46,00000 = 18,99340
Subtotal: 18,99340 18,99340
Materials
BDD10005 u Base de pou prefabricada, de 120 cm de diàmetre i
120 cm d'alcària, de formigó armat, amb pates de
polietilè, per a pou de registre circular amb
connectors elàstics
1,000      x 420,40000 = 420,40000
BDDZ0025 u Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de
paviment massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de
700 mm de diàmetre, segons norma EN-124 classe
D400
1,000      x 270,34000 = 270,34000
BDD10004 u Anell prefabricat, de 120 cm de diàmetre i 120 cm
d'alcària, de formigó armat, amb pates de polietilè,
per a pou de registre circular amb connectors elàstics
2,000      x 222,58000 = 445,16000
BDD10001 u Con de reducció prefabricat, de 120 a 70 cm de
diàmetre i 80 cm d'alçària, de formigó armat, amb
pates de polietilè, per a pou de registre circular amb
connectors elàstics
1,000      x 200,59000 = 200,59000
Subtotal: 1.336,49000 1.336,49000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27425
COST DIRECTE 1.383,18243
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.383,18243
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P-16 FDD1IOC1 m Suplement per major alçària fins a 1,00m de pou de
registre de 100 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons
Rend.: 1,600 172,01 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 28,77500
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,92000 = 24,90000
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 3,63906
Subtotal: 57,31406 57,31406
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,750 /R x 41,71000 = 19,55156
Subtotal: 19,55156 19,55156
Materials
B071UC01 m3 Morter M-80 0,100      x 89,99000 = 8,99900
BDD1U014 u Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm
d'alçària, per a pou de registre
2,000      x 34,12000 = 68,24000
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
3,000      x 5,97000 = 17,91000
Subtotal: 95,14900 95,14900
COST DIRECTE 172,01462
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,01462
P-17 FDDZ0105 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 8,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,1047 /R x 19,25000 = 2,01548
A0121000 h Oficial 1a 0,1047 /R x 23,02000 = 2,41019
Subtotal: 4,42567 4,42567
Materials
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,020      x 39,82000 = 0,79640
BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes
1,000      x 3,71000 = 3,71000
Subtotal: 4,50640 4,50640
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04426
COST DIRECTE 8,97633
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,97633
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P-18 FDDZIOC1 u Tapa de registre de fosa dúctil D 700 mm, segons
norma EN-124 classe d-400, format per marc quadrat
massisat i tapa rodona articulada amb tancament de
bloqueig, segons plànols. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 210,65 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,451 /R x 19,25000 = 47,18175
A0121000 h Oficial 1a 2,451 /R x 23,02000 = 56,42202
Subtotal: 103,60377 103,60377
Materials
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,034      x 39,82000 = 1,35388
BDDZ0020 u Marc quadrat i tapa rodona articulada amb tancament
de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de 700 mm de
diàmetre, segons norma EN-124 classe D400
1,000      x 104,66000 = 104,66000
Subtotal: 106,01388 106,01388
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,03604
COST DIRECTE 210,65369
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 210,65369
P-19 FDDZIOC2 u Registre de fosa dúctil rectangular 1240x5500 mm,
segons norma EN-124 classe D-400, format per marc
rectangular massisat i tapes rectangulars articulada
amb tancament de bloqueig. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 605,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,451 /R x 23,02000 = 56,42202
A0140000 h Manobre 2,451 /R x 19,25000 = 47,18175
Subtotal: 103,60377 103,60377
Materials
BDDZIOC1 u Marc i tapa rectangular articulada amb tancament de
bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de 1240x5500
mmmm, segons norma EN-124 classe D400
1,000      x 500,00000 = 500,00000
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,034      x 39,82000 = 1,35388
Subtotal: 501,35388 501,35388
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,03604
COST DIRECTE 605,99369
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 605,99369
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P-20 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra
Rend.: 1,000 92,03 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,400 /R x 23,02000 = 32,22800
A0140000 h Manobre 1,400 /R x 19,25000 = 26,95000
Subtotal: 59,17800 59,17800
Materials
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,027      x 14,55000 = 0,39285
B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 8,000      x 0,20000 = 1,60000
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I
0,570      x 52,07000 = 29,67990
B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos
1,000      x 1,18000 = 1,18000
Subtotal: 32,85275 32,85275
COST DIRECTE 92,03075
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,03075
P-21 FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l´obra amb
formigonera de 165 l
Rend.: 1,000 28,69 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 23,02000 = 8,05700
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,25000 = 6,73750
Subtotal: 14,79450 14,79450
Materials
BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes
1,000      x 12,13000 = 12,13000
D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
0,020      x 88,44580 = 1,76892
Subtotal: 13,89892 13,89892
COST DIRECTE 28,69342
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,69342
P-22 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 3,000 50,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 1,55267
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,02000 = 1,91833
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,92000 = 13,28000
Subtotal: 16,75100 16,75100
Maquinària
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,050 /R x 66,65000 = 1,11083
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 51,37000 = 1,71233
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,75000 = 0,31250
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
1,000 /R x 72,67000 = 24,22333
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,85000 = 6,28333
Subtotal: 33,64232 33,64232
COST DIRECTE 50,39332
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,39332
P-23 G21DU050 m Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100
i 150 cm de diàmetre interior, inclosa solera i
recobriment de formigó, tall d'armadures, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 5,228 125,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,89097
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 4,40321
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 3,68210
Subtotal: 8,97628 8,97628
Maquinària
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,71729
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
1,000 /R x 72,67000 = 13,90015
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R x 58,54000 = 11,19740
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 2,000 /R x 41,01000 = 15,68860
Subtotal: 41,50344 41,50344
Materials
B0440001 m3 Bloc de pedra procedent de la zona fins a 150 Kg,
d'origen calcari o granític, inclòs transport a l'obra
1,000      x 17,06000 = 17,06000
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,000      x 57,46000 = 57,46000
Subtotal: 74,52000 74,52000
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COST DIRECTE 124,99972
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,99972
P-24 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 21,000 4,13 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,27726
A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 19,92000 = 1,13829
Subtotal: 1,41555 1,41555
Maquinària
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 40,01000 = 0,19052
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,500 /R x 58,54000 = 1,39381
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,86000 = 0,61238
Subtotal: 2,19671 2,19671
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,05000 = 0,05250
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra
1,200      x 0,39000 = 0,46800
Subtotal: 0,52050 0,52050
COST DIRECTE 4,13276
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,13276
P-25 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament,
estesa i esquerdejat.
Rend.: 50,000 7,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,15000 = 0,32300
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,25000 = 0,77000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,46040
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,11645
Subtotal: 1,66985 1,66985
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,105      x 57,46000 = 6,03330
Subtotal: 6,03330 6,03330
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COST DIRECTE 7,70315
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,70315
P-26 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i vibrat
Rend.: 16,000 68,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,36391
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 1,43875
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,15000 = 1,00938
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,25000 = 2,40625
Subtotal: 5,21829 5,21829
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,89000 = 0,23625
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,333 /R x 101,07000 = 2,10352
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,28000 = 1,08000
Subtotal: 3,41977 3,41977
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 57,46000 = 60,33300
Subtotal: 60,33300 60,33300
COST DIRECTE 68,97106
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,97106
P-27 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 25,000 85,52 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,93160
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 1,84160
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 16,15000 = 1,29200
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,25000 = 1,54000
Subtotal: 5,60520 5,60520
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,89000 = 0,18144
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 101,07000 = 2,42568
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,28000 = 0,82944
Subtotal: 3,43656 3,43656
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 72,84000 = 76,48200
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Subtotal: 76,48200 76,48200
COST DIRECTE 85,52376
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,52376
P-28 G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
en ambdós sentits de 12 mm d'alçada i feltre de
polipropilè, amb resistència a la compressió de 90
kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada
Rend.: 30,000 15,22 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 1,53467
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 16,15000 = 1,07667
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,38817
Subtotal: 2,99951 2,99951
Materials
B774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
en ambdós sentits de 12 mm d'alçada i feltre de
polipropilè, amb resistència a la compressió de 90
kN/m2
1,100      x 8,24000 = 9,06400
B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb
nòduls
2,000      x 1,13000 = 2,26000
B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm
d'amplària per a segellat de làmina de polietilè
0,600      x 1,49000 = 0,89400
Subtotal: 12,21800 12,21800
COST DIRECTE 15,21751
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,21751
P-29 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i
horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
Rend.: 25,000 2,52 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,18632
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,92000 = 1,59360
Subtotal: 1,77992 1,77992
Materials
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI
1,800      x 0,41000 = 0,73800
Subtotal: 0,73800 0,73800
COST DIRECTE 2,51792
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,51792
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P-30 GB12IOC1 m Barana metàl·lica de protecció en estructures amb
muntants en T-50 cada 200 cm, passamà amb tub
diàmetre 100mm i 6 rodons calibrats de 14/16mm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de
pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge,
totalment col·locada
Rend.: 1,000 120,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-31 GB12IOC2 m Barana metàl·lica de protecció en estructures amb
tub de diàmetre 100mm i muntants de xapes de
10mm cada 2000mm, galvanitzada en calent i pintada
amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i
elements d'ancoratge, totalment col·locada
Rend.: 1,000 140,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-32 GB12UIOC1 m Reixa metàl·lica per a protecció sortida tub amb
separació brèndoles cada 15 cm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,
incloent placa i elements d'ancoratge, totalment
col·locada. També inclou l'obra civil necessària
d'enderroc i reposició del formigó del mur de
l'endagament, i els ancoratges dels perfils que
conformen l'enreixat
Rend.: 1,000 1.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-33 GDIPIOC1 u Netejador basculant V=700, L=6,50m. CleanWater-Uf
FluidFlush (211) o similar
Rend.: 1,000 14.466,60 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-34 GDIPIOC2 u Instal.lació elèctrica i circuït d'aigua de netejador
basculant
Rend.: 1,000 15.066,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-35 GDIPIOC3 u Muntatge i transport de netejador basculant Rend.: 1,000 639,90 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-36 GDIPIOC4 u Vàlvula vortex càmara seca Clean Water-UFT SUt
30-4 DN 300mm o similar
Rend.: 1,000 11.907,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-37 GDIPIOC5 u Muntatge i transport de vàlvula vortex Rend.: 1,000 720,90 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-38 GDIPIOC6 u Clapetes ant-retorn fluidSwing modelo RW o similar,
DN 400mm
Rend.: 1,000 1.020,60 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-39 GDIPIOC7 u Muntatge i transport de clapetes anti-retorn Rend.: 1,000 396,90 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-40 GDIPIOC8 u Pantalla antiflotants de 27m Rend.: 1,000 10.999,80 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-41 GDIPIOC9 u Muntatge i transport de pantalles de poliéster inclós Rend.: 1,000 396,90 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-42 GDIPIOD1 u Escala de ma H=4,50m Rend.: 1,000 2.470,50 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-43 GDIPIOD2 u Escala de ma flotant H-4,50m Rend.: 1,000 2.916,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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P-44 GDIPIOD3 u Muntatge i transport d'escales Rend.: 1,000 396,90 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-45 GF45IOC1 m2 Suplement per tractament d'estampació i fratessat i
colorejat del formigó de coberta incloent l'aplicaió de
pols de quars, tot inclòs.
Rend.: 1,000 6,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-46 GG31170V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa
en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble
i material auxiliar necessari
Rend.: 28,570 2,66 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,086 /R x 23,29000 = 0,07011
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,80574
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,15000 = 0,56528
Subtotal: 1,44113 1,44113
Materials
BG31170U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
1,000      x 1,22000 = 1,22000
Subtotal: 1,22000 1,22000
COST DIRECTE 2,66113
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,66113
P-47 GG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat
sobre parament horitzontal o vertical, marcatge
indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
Rend.: 16,670 3,09 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,29000 = 0,13971
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 1,38092
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,15000 = 0,96881
Subtotal: 2,48944 2,48944
Materials
BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
1,000      x 0,60000 = 0,60000
Subtotal: 0,60000 0,60000
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COST DIRECTE 3,08944
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08944
P-48 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat
sobre parament horitzontal o vertical, marcatge
indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
Rend.: 10,420 6,14 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,15000 = 1,54990
A0112000 h Cap de colla 0,104 /R x 23,29000 = 0,23245
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 2,20921
Subtotal: 3,99156 3,99156
Materials
BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
1,000      x 2,15000 = 2,15000
Subtotal: 2,15000 2,15000
COST DIRECTE 6,14156
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,14156
P-49 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari
Rend.: 6,670 6,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,667 /R x 23,02000 = 2,30200
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,15000 = 2,42129
A0112000 h Cap de colla 0,067 /R x 23,29000 = 0,23395
Subtotal: 4,95724 4,95724
Materials
BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,000      x 1,31000 = 1,31000
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus
0,448      x 0,33000 = 0,14784
Subtotal: 1,45784 1,45784
COST DIRECTE 6,41508
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,41508
P-50 GH020001 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en vorera
o parterre amb 1 conducte de PE doble paret anellat
de 90 mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent
l'excavació, reblert i compactació de rasa amb sorra i
material de l'excavació, reposició de paviemnt si cal,
Rend.: 6,000 36,15 €
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ D´AIGÜES PLUVIALS A L´AMBIT
DEL PLA PARCIAL CAN FILUÀ
Pressupost General
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24
PARTIDES D'OBRA
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 1,16450
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 3,83667
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,25000 = 6,41667
Subtotal: 11,41784 11,41784
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,050 /R x 51,37000 = 8,98975
C133U075 h Picó vibrant amb placa de 30 cm d'amplària 1,000 /R x 6,62000 = 1,10333
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,750 /R x 41,30000 = 5,16250
Subtotal: 15,25558 15,25558
Materials
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,080      x 23,65000 = 1,89200
BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 1,000      x 0,33000 = 0,33000
BG250001 m Tub de polietilè de densitat alta de 90 mm de diàmetre 1,000      x 7,25000 = 7,25000
Subtotal: 9,47200 9,47200
COST DIRECTE 36,14542
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,14542
P-51 GH02IOC1 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en
calçada amb 2 conductes de PE doble paret anellat
de 90 mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent
l'excavació, reblert de rasa amb formigó H 15N/mm2,
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
Rend.: 6,000 60,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,25000 = 6,41667
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 3,83667
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 1,16450
Subtotal: 11,41784 11,41784
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,750 /R x 41,30000 = 5,16250
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,050 /R x 51,37000 = 8,98975
C133U075 h Picó vibrant amb placa de 30 cm d'amplària 1,000 /R x 6,62000 = 1,10333
Subtotal: 15,25558 15,25558
Materials
BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 1,000      x 0,33000 = 0,33000
BG250001 m Tub de polietilè de densitat alta de 90 mm de diàmetre 3,000      x 7,25000 = 21,75000
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,200      x 57,46000 = 11,49200
Subtotal: 33,57200 33,57200
COST DIRECTE 60,24542
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,24542
P-52 GH02IOC2 u Projector model TOP-404/A40, classe I, armadura i
marc de fosa injectada d'alumini pintat en color gris
RAL 7039, vidre de tancament muntat al marc i
segellat amb silicona, junta d'estanqueïtat de silicona
allotjada en acanaladura del marc, caixa de
connexions incorporada amb opció de col·locació
cortacircuitos seccionables, reflector asimètric frontal
a 40º, de xapa d'alumini abrillantat i anodizado.
Obertura ràpida mitjançant palanca de fosa, accés al
llum i a l'equip per la part frontal, grau de protecció
del conjunt IP-66, amb equip incorporat de Vapor de
mercuri halogenurs de 70 W muntat en placa
extraíble i forqueta de fixació de passamà d'acer
galvanitzat.
Rend.: 1,000 378,25 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-53 GHM1IOC1 u Columna MULTIPLE-14, de secció cilíndrica tipus
CARANDINI o similar, disposa de tres portes de
grans dimensions per a l'accés a les connexions, tres
conjunts articulats permeten col·locar fins un total de
9 projectors (no incuidos) i orientar-los en els tres
eixos de coordenades, ornament superior amb
escletxes verticals amb possibilitat de ser lluminós,
acabat galvanitzat a cop calent, fixació mitjançant 4
perns M27x900 mm. zincats amb doble femella i
volandera
Rend.: 1,000 4.113,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-54 PAUX0001 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i
Salut, segons estudi i pla de Seguretat i Salut
Rend.: 1,000 9.787,57 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-55 PAUXIOC1 pa Partida alçada d'abonament íntegre d'escomesa
d'aigua a la xarxa
Rend.: 1,000 2.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-56 PAUXIOC2 pa Partida alçada d'abonament íntegre d'escomesa
elèctrica a la xarxa
Rend.: 1,000 1.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-57 PAUXIOC3 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a
remodelació d'arqueta existent, incloent arrebosat de
parets, tapa, marc i pates d'accés
Rend.: 1,000 3.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-58 PAUXIOC4 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a jardineria Rend.: 1,000 1.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-59 PPENIOC1 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a
connexions, remodelació del quadre de
comandaments, maniobra i protecció enllumenat
públic, inclosos permisos, projecte legalització i drets
d'escomesa.
Rend.: 1,000 600,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ D´AIGÜES PLUVIALS A L´AMBIT
DEL PLA PARCIAL CAN FILUÀ
Pressupost General
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26
PARTIDES ALÇADES
XPAJIOC6 pa Partida alçada a justificar per a residus Rend.: 1,000 398,83 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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ANNEX 11. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
MEMÒRIA 
1. Introducció 
El present annex té per objecte identificar la tipologia i quantitat de residus generats en el present projecte, així 
com promoure les actuacions de prevenció a realitzar alhora que fomentar la reutilització, el reciclatge i la 
valorització dels mateixos per contribuir al desenvolupament sostenible de l’activitat de construcció. Per a la seva 
redacció s’ha tingut en compte la Guia per a la Redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i 
Enderroc. 
 
2. Mesures de minimització i prevenció  de residus a l’obra 
Per minimitzar els costos de gestió del residus cal dur a terme una reducció de la producció dels mateixos en 
origen. Les primeres actuacions a aplicar a la obra seran la prevenció i la minimització per disminuir la quantitat 
i/o perillositat dels residus que es pugin generar, reduint al mateix temps els costos ambientals i econòmics que el 
tractament comporta. 
Les mesures per a la prevenció proposades per ser aplicades al projecte de condicionament i millora són: 
 
Fase de demolició: 
Organitzar reunions informatives entre la Direcció Facultativa i l’empresa constructora per determinar aquells 
aspectes del projecte de construcció susceptibles d’ésser millorats per aconseguir minimitzar i millorar la gestió 
dels residus. 
Planificar l’obra orientant-la a una disminució en la generació de residus. D’aquesta manera es pretén que el destí 
final d’alguns residus sigui la pròpia obra. S’intentarà incorporar àrids procedents del reciclatge per mitja del 
matxuqueig dels residus de natura pètria. 
 
Fase de construcció: 
Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per l’execució de la obra. Un excés de 
materials es origen de més residus. 
Evitar que els materials es facin malbé durant els processos d’emmagatzematge i manipulació per que aquests no 
es converteixin en residus abans de ser utilitzats. 
Els residus originats a l’obra tenen que ser gestionats de la forma mes eficaç per reduir la quantitat i millorar la 
seva valorització.  
Utilitzar preferentment elements prefabricats e industrialitzats, ja que es munten a l’obra sense transformacions 
que originin residus. 
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Proposar alternatives o limitar l’ús de tècniques que generin una gran quantitat de residus de difícil valorització o 
que perjudiquin als altres. 
Evitar la compra de materials en excés. 
Demanar les proteccions adequades pel transport de materials per a evitar ruptures o desperfectes. 
Respecte als productes perillosos: 
Es pretén limitar i controlar la utilització dels materials potencialment tòxics com els desencofrants o els líquids de 
curat del formigó.  
Per minimitzar la producció de residus potencialment perillosos es farà un càlcul lo mes exacte possible de la 
quantitat a utilitzar per produir la menor quantitat de residu sobrant. 
Assegurar-se que els envasos on es trobin els materials perillosos tinguin unes dimensiones mitjanes–grans 
segons la tipologia per així produir una menor quantitat d’envasos contaminants perillosos. 
 
MODEL DE FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE  
DE PROJECTE 
Sí 
 
 
No 
 
1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los 
al mateix emplaçament? 
 x 
2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra 
sense gairebé generar residus? 
 x 
3 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra 
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i 
regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
 x 
4 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han 
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? 
 x 
 
La negativa assenyalada és justifica per la impossibilitat de tenir en compte l’acció preventiva, bé per no ésser 
aplicable, bé per tractar-se d’un subjecte d’amidament reduït. 
 
 
 
 
3. Estimació de la generació de residus 
La llista europea de residus inclou en el grup 17 Residus de la Construcció i Demolició (inclosa la terra excavada 
de zones contaminades), on es descriuen la majoria del residus generats en una obra. 
 
Al tractar-se d’una obra civil i de moviment de terres farem una estimació directa dels residus generats per les 
noves construccions: 
• Formigó: 1537 m3, a raó de 6m3/cuba, 256  cubes 
Estimem una  pèrdua 25 l/cuba, la qual cosa representen 6,40 m3 de formigó. 
 
Per a la fusta, paper i cartró, plàstic i residus especials, estimem la nova construcció d’obra civil com la d’una 
planta d’un edifici de superfície equivalent al 2% de la nostra, aplicant, en conseqüència, els següents paràmetres 
de la Guia: 
  Superfície equivalent: 2% s/8786 m2, 175,72 m2. 
 
• Paper i Cartró: 175,72 m2 x 0,000793 m3/m2 = 0,139 m3. 
    175,72 m2 x 0,000056 t/m2     = 0,01 t. 
 
• Fusta:     175,72 m2 x 0,00948 m3/m2   = 1,66 m3. 
    175,72 m2 x 0,002370 t/m2    = 0,42 t. 
 
• Plàstic:      175,72 m2 x 0,001896 m3/m2 = 0,333 m3. 
    175,72 m2 x 0,000290 t/m2    = 0,051 t. 
 
• Envasos que contenen restes de substàncies perilloses:  
    2 x 175,72 m2 x 0,000437 m3/m2 = 0,153 m3. 
    2 x 175,72 m2 x 0,000022 t/m2    = 0,008 t. 
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En resum: 
A la taula següent s’indica la tipologia i quantitat estimada de residus generats a l’obra, apart de les terres que es 
porten a abocador.    
CER  Tipologia m3  Tn 
150110 
Envasos que contenen 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles 
Especial 0,153 0,008 
TOTAL ESPECIALS  0,153 m3 0,008 Tn 
170101 Formigó Inert 0,640 16 
TOTAL INERTS SENSE TERRES  0,640 m3       16 Tn 
170201 Fusta No Especial 1,66 0,42 
170203 Plàstic No Especial 0,333 0,051 
150101 Envasos de paper i cartró   No especial 0,139 0,010 
         TOTAL      NO ESPECIALS                                            2,132  m3        0,481  Tn   
A continuació s’inclou la fitxa que assenyala les accions de minimització i prevenció de la fase de projecte. 
 
4. Operacions de gestió de residus  
4.1. Operacions de reutilització 
 
La prevenció i la minimització son sempre les primeres opcions a tenir en consideració per reduir la quantitat de 
residus de la construcció. Les següents opcions són, en primer lloc, la reutilització i, en segon lloc, el reciclatge. 
Aquestes estratègies són imprescindibles per arribar a la sostenibilitat en el sector de la construcció. 
La reutilització no només té avantatges mediambientals, sinó també econòmiques. Els elements constructius 
valorats en funció del pes dels residus tenen un valor baix; no obstant això, si amb petites transformacions poden 
ser regenerats o reutilitzats directament, el seu valor econòmic és més alt. En aquest sentit, la reutilització és una 
manera de minimitzar els residus originats, d’una forma menys complexa i costosa que el reciclatge. 
El sistema de reutilització permet tornar a fer servir un objecte usat, desprès de la seva neteja e higienitzat si fos 
necessari, pel mateix fi pel que va ésser dissenyat originàriament. Amb aquest procés s’assegura que tot el residu 
es aprofitat i es redueix el volum total de residus produïts. 
Els materials susceptibles d’ésser reutilitzats in situ a les obres de condicionament i millora de carreteres són els 
següents: 
Residus inerts: Inclouen elements com terres procedents de l’excavació, sorres, formigó de la fase d’enderroc, 
etc. 
Claus, fustes de palets, etc.: Es farà l’acopi d’aquests materials per facilitar la seva posterior utilització. Els 
materials sobrants que puguin tenir un valor directe immediat, es separaran i s’abassegaran en un punt 
determinat para la seva reutilització.  
Periòdicament es destinaran a reciclat aquells residus que no es puguin aprofitar per la seva reutilització. 
Recipients i envasos: Aquest hauran de ser reutilitzats pels mateixos proveïdors. 
Els diversos residus que s’originen a la construcció i demolició poden ser sotmesos a diferents alternatives de 
gestió. A continuació es presenta un taula amb aquestes alternatives en funció del material. 
Residu Gestió 
Terra i d’excavació 
Es podrà destinar a altres obres o activitats autoritzades. 
Integració en activitats extractives en funcionament 
Millora de finques, seguint en tot moment el Decret 396/2006. 
Activitats Extractives Abandonades 
Asfalt 
Reciclar com asfalt 
Reciclar como massa de rebliment  
Metalls 
Reutilitzar 
Reciclar en nous productes 
Fusta de construcció 
Reutilitzar per tancaments i andamis 
Reciclat per postes d’aglomerat 
Embalatges 
Reutilitzar els palettes com tarimes o postes auxiliares para la construcció de l’obra 
Reciclar en nous embalatges o productes 
Olis, pintures i productes químics Reutilitzar a la pròpia obra fins acabar el contingut del recipient 
4.2. Operacions de valorització 
Una gestió responsable dels residus persegueix la màxima valorització per reduir al màxim l’impacte ambiental. La 
gestió serà més eficaç si s’incorporen operacions de separació selectiva al mateix lloc on es generen els residus, 
mentre que les de reciclatge i reutilització es poden fer a la mateixa obra o en altres llocs més específics.  
La valorització dels residus disminueix la necessitat d’enviar-los a abocador. Per realitzar una gestió responsable 
dels residus s’ha d’aconseguir la màxima valorització per reduir tan como sigui possible l’impacte mediambiental. 
Valorització in situ 
Dins de les mesures que es desenvoluparan en el Pla de Gestió de Residus per la valorització in situ destaquen: 
? Utilització principal com a combustible o com a mitjà per generar energia. 
? Recuperació o regeneració de dissolvents. 
? Reciclat o recuperació de substancies orgàniques que no utilitzen dissolvents. 
? Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 
? Reciclat o recuperació d’altres mataries orgàniques. 
? Altres. 
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Reciclatge 
La naturalesa dels materials que componen els residus de la construcció determina quines són les seves 
possibilitats a l’hora de ser reciclats i quina es la seva utilitat potencial. Els residus petris – formigó i obra de 
fàbrica, principalment – poder ser reintroduïts a les obres com granulats, una cop hagi passat per un procés de 
garbeig i matxuqueig. La resta de materials no petris seran separats i, posteriorment, seran lliurats a un gestor 
autoritzat. 
La principal mesura de valorització que es preveu realitzar és el reciclatge, que consisteix en la recuperació 
d’alguns materials que componen els residus, desprès sotmetre’ls a un procés de transformació per la composició 
de nous productes. El procés pot efectuar-se de dues formes diferents: 
? La separació en origen dels components i posterior tractament pel seu us. 
? Obtenció dels components que ens interessen amb tractaments posteriors a la recollida global dels 
residus, amb diferents tècniques (garbellat, separacions…). 
 
Per cada un dels residus generats els tractaments de reutilització o valorització s’adjunten a la taula següent:  
CER  Valorització 
150101 Envasos de paper i cartró 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 
V85 Valorització amb procés anaerobi + compostatge 
V61 Utilització com a combustible 
150102 Envasos de plàstic 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. 
V61 Utilització com a combustible 
V12 Reciclatge de plàstics 
 
150103 Embalatges de fusta 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes. 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. 
V61 Utilització com a combustible 
150104 Envasos metàl·lics 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. 
V41 Recicl. i recup. de metalls o compostos metàl·lics. 
150110 
Envasos que contenen substàncies 
perilloses o estan contaminats per 
elles 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 
170101 Formigó V71 Utilització en la construcció 
170201 Fusta 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes. 
V61 Utilització com a combustible 
170203 Plàstic V12 Reciclatge de plàstics 
170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 V71 Utilització en la construcció 
170407 Metalls mesclats V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
170405 Ferro i acer V41 Reciclatge i recuperació de metalls 
170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 
V71 Utilització en la construcció 
V84 
 
A continuació es detallen els centres de valorització més pròxims a la zona d’actuació:  
Tipus de 
valorització 
Nom del Gestor Codi Gestor Adreça 
V11 
OPTIMA 
ENVIRONMENTAL 
SERVICES, S.L. 
E-1015.07 
Pol. Ind. Can Bernades-Subirà C/Llobregat 16, nau 6 
(08130)   902076252  Santa Perpètua de Mogoda 
V12 
OPTIMA 
ENVIRONMENTAL 
SERVICES, S.L. 
E-1015.07 
Pol. Ind. Can Bernades-Subirà C/Llobregat 16, nau 6 
(08130)   902076252  Santa Perpètua de Mogoda 
INDUSTRIAS 
EXTRUSIONADORAS 
DE PLÁSTICOS 
RECICLADOS, S.L. 
E-486.98 
Pol. Ind. Urvasa C/Anoia SN- Nau 1B 
(08130)   935605661  Santa Perpètua de Mogoda 
V15 
OPTIMA 
ENVIRONMENTAL 
SERVICES, S.L. 
E-1015.07 
Pol. Ind. Can Bernades-Subirà C/Llobregat 16, nau 6 
(08130)   902076252  Santa Perpètua de Mogoda 
V41 
OPTIMA 
ENVIRONMENTAL 
SERVICES, S.L. 
E-1015.07 
Pol. Ind. Can Bernades-Subirà C/Llobregat 16, nau 6 
(08130)   902076252  Santa Perpètua de Mogoda 
FONERIA GAMBARI, 
S.L. E-619.99 
Pol. Ind. Can Oller C/Mallorca SN  
(08130)   935600702  Santa Perpètua de Mogoda 
 
4.3. Operacions d’eliminació 
Els residus que no pugin ser ni reutilitzats ni valoritzats hauran d’ésser ser eliminats mitjançant la seva disposició a 
un depòsit controlat.  
Les operacions de deposició segons la tipologia de residus és la següent:  
CER  TDR 
150101 Envasos de paper i cartró T12 Deposició de residus no especials 
150102 Envasos de plàstic T12 Deposició de residus no especials 
150103 Embalatges de fusta T12 Deposició de residus no especials 
150104 Envasos metàl·lics T12 Deposició de residus no especials 
150107 Envasos de vidre T11 Deposició de residus inerts 
150110 
Envasos que contenen 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles 
T21 Incineració de residus no halogenats 
T13 Deposició de residus especials 
170101 Formigó T11 Deposició de residus inerts 
170203 Plàstic T12 Deposició de residus no especials 
170302 
Mescles bituminoses diferents de 
les especificades en el codi 
170301 
T12 Deposició de residus no especials 
170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 
T11 Deposició de residus inerts 
T12 Deposició de residus no especials 
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A continuació es detallen els centres de tractament final més pròxims a la zona d’actuació: 
Tipus de 
valorització Nom del Gestor Codi Gestor Adreça 
T11 
PLANTA 
INTERCOMARCAL 
DEL RECICLATGE, 
S.A. 
E-475.98 
Pol. Ind. Can Roqueta c/ Mas Bajona 58 
(08208) 937451800 Sabadell 
T12 
PLANTA 
INTERCOMARCAL 
DEL RECICLATGE, 
S.A. 
E-475.98 
Pol. Ind. Can Roqueta c/ Mas Bajona 58 
(08208) 937451800 Sabadell 
T13 
ATLAS GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, 
SA 
E-01.89 
Can Palà S/N  
(08719) 93-804 71 31 Castellolí 
T15 
PLANTA 
INTERCOMARCAL 
DEL RECICLATGE, 
S.A. 
E-475.98 
Pol. Ind. Can Roqueta c/ Mas Bajona 58 
(08208) 937451800 Sabadell 
 
4.4. Mesures per a la separació de residus a l’obra 
Generalment a les obres de construcció i demolició es produeix una gran varietat de residus. L’objectiu de la 
segregació es maximitzar la reutilització i les possibilitats de reciclatge. En conseqüència, es necessari proveir 
contenidors individuals per cada tipus de material segons les possibilitats de valorització que tinguin.  
La segregació en origen consisteix en emmagatzemar els residus en diferents contenidors en funció de la seva 
naturalesa. Així, se separaran els residus per les seves característiques, els més innocus per l’ésser humà i el medi 
ambient (residus petris, paper i cartó, fusta, ferro, alumini i altres metalls, vidre, etc.) i els classificats com tòxics i 
perillosos (vernissos, pintures, dissolvents, desencofrants, etc.). Cada grup disposarà del seu contenidor, amb la 
finalitat de que no es barregin uns amb altres i dificultin, la seva posterior gestió. 
La separació en origen reporta, a mes a mes d’avantatges ambientals, certes avantatges econòmiques. La notable 
diferencia existent a las taxes d’abocament o recollida segons si els residus han estat o no classificats en origen, 
es deu precisament a la menor o major complexitat que respectivament implica el seu tractament. 
 
El personal de l’obra juga un paper fonamental per que el sistema de segregació de residus a la pròpia obra 
funcioni. Por aquesta raó, es indispensable que el personal d’obra estigui informat sobre l’existència i ubicació dels 
diferents contenidores, com s’ha de realitzar la manipulació dels diferents tipus de residus i sobre la necessitat de 
neteja i ordre a les zones d’abassegament de residus. 
 
Segons marca el Reial Decret 105/2008 en el seu article 5.5 i a la Disposició Final Quarta, els residus de 
construcció i demolició hauran de separar-se en fracciones quan, de forma individualitzada per cada una de les 
fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l’obra superi les següents quantitats: 
? Formigó: 80 t 
? Maons, teules, ceràmics: 40 t 
? Metalls: 2 t. 
? Fusta: 1 t 
? Vidre: 1 t 
? Plàstics: 0.5 t 
? Paper i cartó: 0.5 t 
 
 
El quadre que es presenta a continuació mostra una classificació dels residus que previsiblement es generaran a 
l’obra, precisant-se a continuació la proposta de contenidors. 
 
Classificació de residus Origen Contenidor 
Formigó Formigó Inerts Formigó 
Paper i cartó Embalatges 
TOTS els residus   
No Especials barrejats 
Plàstics 
Embalatges, envasos, restes de 
resina epoxi, polipropilè, PVC 
TOTS els residus  
No Especials barrejats 
Fustes Palets, panells d’encofrat, envases 
TOTS els residus  
No Especials barrejats 
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Aplicat al nostre cas concret es proposen les següents fitxes resum de la gestió dels residus de l’obra, tant fora 
com dintre de l’obra. 
FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA 
1 Separació 
segons 
tipologia de 
residus 
Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.  
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de 
l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació. 
 Formigó: 80T 
 Maons, teules, ceràmics: 40 T 
 Metall: 2 T 
 Fusta: 1 T 
 Vidre: 1 T 
 Plàstic: 0.5 T 
 Paper i Cartró: 0.5 T. 
 
 Especials 
  
  
  
  
  
1 zona habilitada pels Residus Especials (1 Bidó) La legislació de Residus Especials  obliga a tenir una zona 
adequada per a l'emmagatzenament d'aquest tipus de residu. Entre d'altres recomanacions, es destaquen les 
següents: 
_ No tenir-los emmagatzemats a l'obra més de 6 mesos 
_ El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit 
habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
_ Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s'hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 
_ Tapar els contenidors i protegir-los de la puja, la radiació, etc. 
_ Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrats, etc) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
_ Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials. 
Inerts 0 contenidor per inerts barrejats                1  contenidor per inerts formigó                                                             
0 contenidor per inerts barrejats                0  contenidor per altres inerts                                                                
0 contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador    
No Especials 
  
  
  
0 contenidor per plàstic                              0 contenidor per paper i cartró                                                              
0 contenidor per fusta                                                                                                                                         
0  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats                                                                                    
1 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats                                         
Inerts + No 
Especials 
  
  
Inerts + No Especials:   0 contenidors ambo Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a  
un gestor que li faci un tractament 
2 Reciclatges de 
residus petris 
inerts en la 
propia obra 
Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, 
posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 
(kg):                                m3): 
 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 
aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) 
(kg):                                  (m3): 
 
3 Senyalització 
dels 
contenidors 
 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 
 
 Inerts Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
 
 No Especials 
barrejats 
 
Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No 
Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per 
una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 
 
fusta ferralla paper i cartró plàstic       cableselèctrics 
    
 Especials CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials 
de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no 
obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a 
cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 
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A partir de les dades anteriors, poden formalitzar la fitxa resum de gestió dels residus fora de l’obra. 
FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA     
4 Destí dels residus 
segons tipologia 
Identificar  els recicladors, plantes de transferència o 
dipòsits propers a l'entorn de l'obra on es proposa gestionar 
els residus de la construcció.   
        
Inerts Quantitat estimada   Gestor   Observacions
  Tones m3 Codi Nom   
Reciclatge           
Planta de tranferència           
Planta de selecció           
Dipòsit 16 6,40 E-475.98 
PLANTA 
INTERCOMARCAL 
DEL RECICLATGE, 
S.A. 
 
Residus No Especials Quantitat estimada   Gestor     
  Tones m3 Codi Nom   
Reciclatge:           
Reciclatge de metall       
Reciclatge de fusta   
Reciclatge de plàstic   
Reciclatge paper-cartó   
Reciclatge altres       
Planta de tranferència           
Planta de selecció 0,481 2,132 
E-1015.07 
OPTIMA 
ENVIRONMENTAL 
SERVICES, S.L.   
Dipòsit           
Residus Especials Quantitat estimada   Gestor     
  Tones m3 Codi Nom   
Instal.lacions de gestió 0,008  0,153 E-01.89 
ATLAS GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, 
SA 
  
de residus especial    
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Plec de Prescripcions Tècniques 
En l’apartat Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi es troben les especificacions a tenir en compte en la 
Gestió de Residus.  
 
6. Plànols de les instal·lacions per a la gestió de residus 
En l’apartat de plànols d’aquest Estudi, a més a més de la situació de l’obra, es defineixen les instal·lacions 
d’emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió de residus de la construcció i demolició 
dins de la pròpia obra. 
 
7. Pressupost 
En l’apartat de pressupost d’aquest Estudi figura el pressupost realitzat per a l’Execució de la Gestió de Residus de 
Construcció i Demolició que s’ha incorporat al pressupost d’Execució Material de l’Obra com “Partida d’Alçada a 
justificar per a la Gestió de Residus de Construcció i Demolició”. 
 
Cal dir que el que es quantifica en aquest pressupost són els residus d’obra nova atès que, pel que fa a la càrrega, 
transport i deposició dels materials resultats de les partides d’enderroc i demolició del projecte, dites activitats ja 
són incloses en les pròpies partides.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÀNOLS 
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I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R24200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el lí mit especificat: 
- Formigó CER 170101 (formigó):  >= 160 t 
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 80 t 
- Metall CER 170407 (metalls barrejats)  >= 4 t 
- Fusta CER 170201 (fusta):  >= 2 t 
- Vidre CER 170202 (vidre):  >= 2 t 
- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 1 t 
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 1 t 
Els materials que no superin aquest lí mits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, 
han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 
     - Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses) 
     - No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen,  mercuri, 
PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 
contenen substàncies perilloses) 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
     - Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 
contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais previstos a 
l’obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 
amb la separació selectiva prevista. 
 Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 
d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R5PL00,I2R5K000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 
material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig 
que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o 
es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a 
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment 
perillosos. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
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RESIDUS ESPECIALS: 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del 
seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 
TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no 
accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on 
s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
RESIDUS ESPECIALS: 
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R650G0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 
material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig 
que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o 
es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a 
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del 
seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 
TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no 
accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on 
s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 
I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2RA8620,I2RA8420,I2RA6360. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 
material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig 
que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o 
es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el tipus de 
residu. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc adequat, 
legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
DIPÒSIT DE REGULACIÓ D´AIGÜES PLUVIALS NOU EMPLAÇAMENT
PROPOSTA IMPLANTACIÓ
Pressupost Residus
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01  DIPÒSIT
Capítol 01  RESIDUS ESPECIALS
1 I2R5PL00 u Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 I2R5K000 u Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i transferència
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 I2RA8620 kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de residus especials
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
4 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
AMIDAMENT DIRECTE 0,139
Obra 01  DIPÒSIT
Capítol 02  RESIDUS NO ESPECIALS
1 I2RA8420 kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de residus no especials
AMIDAMENT DIRECTE 481,000
2 I2RA6360 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE 6,400
3 I2R650G0 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida
i transferència, amb contenidor, carregat amb mitjans mecànics
AMIDAMENT DIRECTE 8,532
Euro
DIPÒSIT DE REGULACIÓ D´AIGÜES PLUVIALS NOU EMPLAÇAMENT
PROPOSTA IMPLANTACIÓ
Pressupost Residus
PRESSUPOST Pàg.: 1
Obra 01 DIPÒSIT
Capítol 01 Residus especials
1 I2R5PL00 u Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials (P - 3) 16,91 1,000 16,91
2 I2R5K000 u Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i
transferència (P - 2)
182,91 1,000 182,91
3 I2RA8620 kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de residus
especials (P - 7)
2,38 10,000 23,80
4 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)
19,31 0,139 2,68
TOTAL Capítol 01.01 226,30
Obra 01 DIPÒSIT
Capítol 02 Residus no especials
1 I2RA8420 kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de residus
no especials (P - 6)
0,06 481,000 28,86
2 I2RA6360 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats inerts
amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 5)
6,77 6,400 43,33
3 I2R650G0 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb
contenidor, carregat amb mitjans mecànics (P - 4)
11,76 8,532 100,34
TOTAL Capítol 01.02 172,53
euros
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUM DE PRESSUPOST 
DIPÒSIT DE REGULACIÓ D´AIGÜES PLUVIALS NOU EMPLAÇAMENT
PROPOSTA IMPLANTACIÓ
Pressupost Residus
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Residus especials 56,74
Capítol 01.02  Residus no especials 43,26
Obra 01  DIPÒSIT 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  DIPÒSIT 100,00
100,00
euros
DIPÒSIT DE REGULACIÓ D´AIGÜES PLUVIALS NOU EMPLAÇAMENT
PROPOSTA IMPLANTACIÓ
Pressupost Residus
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Residus especials 226,30
Capítol 01.02  Residus no especials 172,53
Obra 01  DIPÒSIT 398,83
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
398,83
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  DIPÒSIT 398,83
398,83
euros
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 12 
 
ENLLUMENAT  
 
DIPÒSIT
Notas Instalación : CAN FIULÀ
Cliente:
Código Proyecto: BA1000544
Fecha: 18/10/2010
Notas:
Punto de luz compuesto por: 
 - Luminaria TNG 404/A40 v.s.a.p. 150 W 
 - Columna MULTIPLE 14 (h = 14 m) 
fm (factor conservación luminarias propuestas) =FDFL·FSL·FDLU = 0.90 · 1 · 0.89= 0.80 
FDFL: 0.90 (lampara de vsap 12.000 h) 
FSL: 1 (mantenimiento correctivo en caso de fallo de lámpara o equipo) 
FDLU: 0.89 (IP55, contaminación media y limpieza cada 2 años) 
F.H.S. 0.27 % 
Em = 20 lux 
Nombre Proyectista: C.& G. CARANDINI, S.A
Dirección: Carrerada esq. Verneda Martorelles (BCN)
Tel.-Fax: Tel: 93 317 40 08 - Fax: 93 317 18 90
Observaciones:
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DIPÒSIT
C.& G. CARANDINI, S.A
BA1000544
Carrerada esq. Verneda Martorelles (BCN)
18/10/2010
Tel: 93 317 40 08 - Fax: 93 317 18 90
1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
[m] Reflexión [lux] [cd/m²]
Suelo 51.54x64.64 Plano RGB=126,126,126 40% 20 2.51
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 51.54x64.64x0.00
Rejilla Puntos de Medida del Paralelepípedo [m]: dirección X 3.03 - Y 2.94
Potencia Específica del Plano de Trabajo [W/m2] 0.429
Potencia Espec. de Iluminación del Pl. de Trab. [W/(m2 * 100lux)] 2.177
Potencia Total [kW]: 0.600
1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 20 lux 1 lux 85 lux 0.08 0.02 0.23
Suelo Iluminancia Horizontal (E) 20 lux 1 lux 85 lux 0.08 0.02 0.23
Tipo Cálculo Sólo Dir.
Contaminación Luminosa
Relación Media - Rn - Intensidad Máxima
0.27 % 500 cd/klm
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BA1000544
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2.1 Vista 2D en Planta
Escala 1/400
0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 48.00 52.00
0.00
4.00
8.00
12.00
16.00
20.00
24.00
28.00
32.00
36.00
40.00
44.00
48.00
52.00
56.00
60.00
64.00
68.00
L-1
L-2
L-3L-4
O
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2.2 Vista Lateral
Escala 1/500
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00
0.00
5.00
10.00
15.00
L-1
L-2
L-3
L-4
O
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2.3 Vista Frontal
Escala 1/400
0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 48.00 52.00
0.00
4.00
8.00
12.00
16.00
L-1
L-2
L-3
L-4
O
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
(Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N. N.
A TOP-404 TOP-404/A40   Vsap-150W/T 334.041 4 LMP-A 1
(TOP-404/A40    Vsap-150W/T) (305-5849)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
[lm] [W] [°K]
LMP-A Vsap-150 WTS Vsap-150 W/T-S 17200 150 2000 4
3.3 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
2D X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.
L-1 X 21.21;10.44;12.50 15;0;-170 21.79;7.14;0.00 0 0.80 A
L-2 X 21.41;11.77;11.60 15;0;-27 22.83;14.54;0.00 0 0.80 A
L-3 X 20.40;10.89;10.70 15;0;139 18.52;8.73;0.00 0 0.80 A
L-4 X 21.94;10.79;12.50 15;0;-141 24.07;8.20;0.00 0 0.80 A
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4.1 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
O (x:0.00 y:-29.64 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:3.03 DY:2.94 Iluminancia Horizontal (E) 20 lux 1 lux 85 lux 0.08 0.02 0.23
Tipo Cálculo Sólo Dir.
4.1 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
X
Y
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00
0.05
5.05
10.05
15.05
20.05
25.05
30.05
35.05
40.05
45.05
50.05
55.05
60.05
65.05
x
y
z
1
2 2 2
3 3 3 2 2
4 4 4 4 3 3 2
6 6 6 6 5 4 4 3 2
8 9 9 9 9 7 6 5 4 3 2 2
8 11 13 14 14 13 11 9 7 5 4 3 2
8 11 15 18 20 20 19 15 12 9 7 5 4 3 2
7 10 15 20 26 29 29 26 21 16 12 9 6 4 3
8 13 19 26 34 38 38 32 26 21 16 11 8 5
6 9 15 23 31 39 46 44 38 32 26 19 13
16 25 36 44 50 51 46 40 30 21
27 40 57 65 66 59 43 28
44 66 85 85 65 39
65 83 81 60
58 58 45
30 30 26
20 18 14
12 10 8
7 5 4 3
4 3 2 2
2 2
1
2
Escala 1/500
Total Partes: 2
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4.1 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
Escala 1/403 Parte 1 de 2
X
Y
0.00 4.03 8.05 12.08 16.10 20.13 24.15 28.18 32.20 36.23 40.25 44.28 48.30 52.33 56.35 60.38
-0.00
4.03
8.05
12.08
16.10
20.13
24.15
28.18
32.20
36.23
40.25
44.28
48.30
52.33
56.35
60.38
64.40
x
y
z
1
2 2 2
3 3 3 2 2
4 4 4 4 3 3 2
6 6 6 6 5 4 4 3 2
8 9 9 9 9 7 6 5 4 3 2 2
8 11 13 14 14 13 11 9 7 5 4 3 2
8 11 15 18 20 20 19 15 12 9 7 5 4 3 2
7 10 15 20 26 29 29 26 21 16 12 9 6 4 3
8 13 19 26 34 38 38 32 26 21 16 11 8 5
6 9 15 23 31 39 46 44 38 32 26 19 13
16 25 36 44 50 51 46 40 30 21
27 40 57 65 66 59 43 28
44 66 85 85 65 39
65 83 81 60
58 58 45
30 30 26
20 18 14
12 10 8
7 5 4 3
4 3 2 2
2 2
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4.1 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
Escala 1/403 Parte 2 de 2
Y
0.00 4.03 8.05 12.08 16.10 20.13 24.15 28.18 32.20 36.23 40.25 44.28 48.30 52.33 56.35 60.38
60.00
64.03
68.05
72.08
76.10
80.13
84.15
88.18
92.20
96.23
100.25
104.28
108.30
112.33
116.35
120.38
124.40
x
y
z
4 3 2 2
2 2
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4.2 Curvas Isolux sobre:Plano de Trabajo_1
O (x:0.00 y:-29.64 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:3.03 DY:2.94 Iluminancia Horizontal (E) 20 lux 1 lux 85 lux 0.08 0.02 0.23
Tipo Cálculo Sólo Dir.
X
Y
0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 48.00
0.04
4.04
8.04
12.04
16.04
20.04
24.04
28.04
32.04
36.04
40.04
44.04
48.04
52.04
56.04
60.04
64.04
x
y
z
10
20
30
40
60
60
70
70
80
Escala 1/400
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1 ASPECTES GENERALS. 
 
1.1 Objecte, abast i disposicions generals. 
 
1.1.1 Objecte. 
 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l’organització 
general de l’obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les 
condicions que ha d’acomplir el procés d’execució de l’obra; i per últim, organitzar el mode i manera en 
que s’han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 
 
1.1.2 Àmbit d’aplicació. 
 
El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del “Projecte constructiu d’un 
dipòsit de regularització d’aigües pluvials a l’àmbit del Pla Parcial Can Filuà a Santa Perpètua de 
Mogoda. 
 
1.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables. 
 
GENERAL 
 
Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, 
les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni 
s’oposin a allò que en ell s’especifica. 
 
- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre de 
1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 de desembre 
(B.O.E. de 10 de gener de 1998). 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, 
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades, 
introduïdes al seu articulat per: 
 
  O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 
  
- 516 “Formigó compactat”  
    
  O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 
 
 - 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 
 
  O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 
   - 104 “Desenvolupament i control de les obres” 
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  O.M. de 27 de desembre de 1999 
 
- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201 “Calç 
hidràulica”) 
   - 202 “Ciments”  
   - 210 “Quitrans” (es deroga)  
   - 211 “Betums asfàltics”  
- 212 “Betums fluïdificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums asfàltics 
fluïdificats”) 
   - 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 
   - 214 “Betums fluxats” (nou) 
   - 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 
   - 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 
 
  O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements de 
senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 
 
- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 
- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials ferris 
a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 
- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es 
deroga) 
- 700 “Marques vials” 
- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” (substitueix 
“Senyals de circulació”) 
- 702 “Captafars retroreflectants” 
- 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 
- 704 “Barreres de seguretat” 
 
  O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 
pavimentos de hormigón. 
 
- 530 “Riegos de imprimación” 
- 531 “Riegos de adherencia” 
- 532 “Riegos de curado” 
- 540 “Lechadas bituminosas” 
- 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 
- 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de    
rodadura” 
- 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 
 
O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 
 
Derogat: 
- 240 “Barras lisas para hormigón armado”  
- 241”Barras corrugadas para hormigón armado”  
- 242 “Mallas electrosoldadas”  
- 244 “Torzales para hormigón pretensado”  
- 245 “Cordones para hormigón pretensado”  
- 246 “Cables para hormigón pretensado”  
- 247 “Barras para hormigón pretensado”  
- 250 “Acero laminado para estructuras metálicas”  
- 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas”  
- 252 “Acero forjado”, 
- 253 “Acero moldeado”   
- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”  
- 260 “Bronce a emplear en apoyos”   
- 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos”  
- 281 “Aireantes a emplear en hormigones”  
- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones”  
- 287 “Poliestireno expandido”  
- 620 “Productos laminados para estructuras metálicas”  
Revisat: 
- 243 “Alambres para hormigón pretensado” 
- 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 
- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 
- 285 “Productos filmógenos de curado”  
- 610 “Hormigones”  
Nou: 
-  240”Barras corrugadas para hormigón estructural”  
-  241 “Mallas electrosoldadas”  
-  242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”  
-  244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón pretensado”  
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-  245 “Cordones de  siete “7” alambres para hormigón pretensado”  
-  246 “Tendones para hormigón pretensado”  
-  247 “Barras de pretensado”  
-  281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”  
-  283 “Adiciones a emplear en hormigones”  
-  287  “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”  
-  610A “Hormigones de alta resistencia”  
-  620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras 
metálicas”  
 
Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 
 
Modifica: 
300 "Desbroce del terreno" ;  
301 "Demoliciones";  
302 "Escarificación y compactación";  
303 "Escarificación y compactación del firme existente";  
304 "Prueba con supercompactador";  
320 "Excavación de la explanación y préstamos";  
321 "Excavación en zanjas y pozos";  
322 "Excavación especial de taludes en roca";  
330 "Terraplenes";  
331 "Pedraplenes";  
332 "Rellenos localizados";  
340 "Terminación y refino de la explanada";  
341 "Refino de taludes";  
410 "Arquetas y pozos de registro";  
411 "Imbornales y sumideros";  
412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado";  
658 "Escollera de piedras sueltas";  
659 "Fábrica de gaviones";  
670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión";  
671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ"";  
672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y  
673 "Tablestacados metálicos",  
Nous articles: 
290 "Geotextiles";  
333 "Rellenos todo-uno";  
400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra";  
401 "Cunetas prefabricadas";  
420 "Zanjas drenantes";  
421 "Rellenos localizados de material drenante";  
422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro";  
675 "Anclajes";  
676 "Inyecciones" y  
677 "Jet grouting",  
Deroga: 
400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra";  
401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón";  
420 "Drenes subterráneos";  
421 "Rellenos localizados de material filtrante" y  
674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 
 
O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de 
ferm: 
 
- 510 “Zahorras” 
- 512 “Suelos estabilizados in situ” 
- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y gravacemento) 
- 551 “Hormigón magro vibrado” 
 
 -  Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant 
dipòsit en abocador. 
 -  Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials 
actualment en vigència. 
 -  Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
 -  Normes U.N.E. 
 -  UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 
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 -  Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
 -  Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres Públiques (Ordre 
Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
 -  Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost de 
1970). 
 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 
03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes 
utilitzats en la construcció. 
  
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que 
es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables 
als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
 
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de 
les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 
 
Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 
 
- Ciments 
- Guixos 
- Escaioles  
- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 
- Armadures actives d’acer 
- Filferros trefilats llisos i corrugats 
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 
- Productes bituminosos impermeabilitzants 
- Poliestirens expandits 
- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
- Xemeneies modulars metàl·liques 
- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 
- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 
- Cables elèctrics per a baixa tensió 
- Aparells sanitaris 
- Aixetes sanitàries 
 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 
d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 
 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 
promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, 
que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació 
anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte 
el que disposa aquest plec. 
 
FERMS 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), 
aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 
- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 
1989. 
- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de maig de 
1992. 
- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 1989. 
- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 9 
d’octubre de 1991. 
- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat per l’ordre 
circular de 18 de desembre de 1992. 
 
PLANTACIONS 
 
- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de març de 1963. 
- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del MOPT 
al 1992.  
 
SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 
- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 
- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 
- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 
- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 
- Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 
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IL·LUMINACIÓ 
 
- Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 
- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de març de 
1964. 
 
SISTEMES DE CONTENCIÓ 
 
- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 
- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP) 
 
TÚNELS 
 
- Instrucció per al projecte, construcció i explotació d’obres subterrànies per al transport terrestre 
(IOS-98).Ordre de 19 novembre 1998 
 
- Manual per al control i disseny de voladures en obres de carreteres (Dirección General de 
Carreteras. Ministerio de Fomento (1998)). 
 
ESTRUCTURES 
 
- Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1998 de 11 de 
desembre. 
- Instrucció d’acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 1829/95 que substitueix les 
normes MV-1. 
- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació  NCSE-94, RD 2543/1994 de 29 de 
desembre (B.O.E. de 8 de febrer de 1995). 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, de O.M. de 
12 de febrer de 1998 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, de O.M. de 25 de 
juny de 1975. 
- O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades. 
- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per ponts de 
carretera, de 1982. 
- Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996. 
- Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) de 1996. 
- Recomanacions per  al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de carreteres, de maig 
de 1998. 
- Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat.  
- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 
- Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de conservació”, de 9 
de maig de 1995. 
- Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 
- Control de la erosió fluvial en ponts. 
- Inspeccions principals en ponts de carretera. 
- Protecció contra despreniments de roques. 1996.  
- Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovat per Reial 
Decret 776/1997 de 30 de maig. 
- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada per 
Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 
- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
 - Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 
 - Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
 -  Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 
 -  Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
 -  Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 
 
SENYALITZACIÓ D’OBRA 
 
- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament d’obres fixes 
en vies fora de poblat. 
SANEJAMENT I ABASTAMENT 
 
-  Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a la 
Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del 
M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 
-  Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la 
vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
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PINTURES 
 
-  Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 
 
EDIFICACIÓ 
 
-  Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (adaptat pel 
Ministeri de  l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 
-  Normes tecnològiques de l'edificació. 
 
SEGURETAT I SALUT  
 
-  Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques (Ordre 
Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de construcció 
temporals o móvils. 
- RD 1627/1997 de 24  d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió 
d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 
 
1.2 Descripció de les obres. 
 
A continuació es descriuen les actuacions abans assenyalades. 
 
El nou dipòsit de retenció d’aigües pluvials consisteix en una estructura de formigó armat de planta 
pràcticament rectangular de 38 m per 27 m. S’ubica al costat de la riera de Polinyà per una banda i 
junt a la futura vialitat pel costat ciutat, segons les condicions d’antecedents assenyalades. La 
fondària de la instal·lació és de 3,5 m. 
 
El dipòsit es connecta aigües amunt amb la xarxa general de la urbanització de Can Filuà, mitjançant 
un nou tram de col·lector de formigó armat de 2000 mm de diàmetre d’uns tres metres de longitud. La 
situació de l’últim pou existent dintre de la franja de vialitat futura ha portat a contemplar la 
transformació del pou en una instal·lació cega, preveient el registre en aquest punt des d’un nou pou 
a uns 10 metres de longitud, pou des d’on s’iniciarà el tram que connectarà al dipòsit. 
 
El dipòsit té a l’interior una sèrie de compartiments per a la conducció de les aigües baixes segons el 
sentit del col·lector general, per a la derivació de les aigües d’avinguda i per a l’emmagatzement de 
les aigües de retenció. Aquesta darrera zona consisteix en quatre pistes de neteja, delimitades en el 
nostre cas per murs lateral per raons estructurals. Les pistes tenen 6,5 m d’ample. 
 
El funcionament de la instal·lació és la següent. 
 
L’aigua penetra al dipòsit pel costat que limita amb el camí d’accés al Castell de Can Taió, on aboca 
el col·lector de diàmetre 2000 mm abans esmentat. Mentre el regim sigui d’aigües baixes el fluix 
continua fins la càmara on una vàlvula vòrtex limita el cabal admissible per la xarxa general en alta, 
cabal que circularà per un nou tram de col·lector de 300 mm de diàmetre, d’uns 95 m de longitud, que 
es connectarà amb un nou pou al col·lector general en alta que circula per la riera de Polinyà, en un 
punt on el seu traçat abandona el mig de la riera endegada existent per incorporar-se al marge 
esquerre de la riera. 
 
Una vegada el dipòsit assoleix el seu nivell màxim, imposat per llavi sobreeixidor a l’interior, el flux 
d’aigua rabosa i es bypass a la càmara de sortida connectada a un col·lector de 2000 mm de 
diàmetre que abocarà a la riera de Polinyà. El tram és d’uns 106 m, i aboca al fons de la riera 
endegada, havent previst una reixa registrable en el punt de desguàs. 
 
Finalitzat l’episodi de pluja, el dipòsit perdrà el seu nivell màxim, la qual cosa serà detectada per una 
boia electrocomandada que indicarà al sistema la necessitat de procedir a la neteja del fons del 
dipòsit un cop buidat. El buidat es realitza a través del sistema de clapetes. 
 
La neteja es realitza per la caiguda d’aigua de la xarxa que omple un recinte que no suporta el pes 
excèntric de l’aigua i bascula creant un efecte de cascada. Aquest flux d’aigua arrossegarà els 
residus sedimentats a la solera, i es conduït a la xarxa a través del sistema de clapetes. 
 
La sortida del dipòsit en situacions de pluja reduïda, és limitada per una vàlvula vòrtex que controla el 
cabal màxim a abocar a la xarxa en alta. 
 
El conjunt d’equips que són necessaris per al correcte funcionament del sistema, es descriu a l’Annex 
6 de la Memòria. 
  
 
Les condicions geomètriques de la finca i de les instal·lacions impliquen que els col·lectors quedin per 
sobre de la rasant natural actual per la seva clau superior en el seu traçat cap a la riera. Aquest fet 
ocasiona que aquest projecte contempli, no tan sols l’acabament de la protecció d’escullera en 
paral·lel amb el tram de col·lector a construir aigües amunt del dipòsit, sinó també com protecció del 
sistema de col·lectors aigües avall del mateix.  En conseqüència també es contempla en aquest 
projecte el reblert de la finca més enllà dels col·lectors protegits per escullera, per tal de soterrar les 
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canonades, fins el terreny natural junt  a la vialitat actual. El reblert es realitzarà amb material acopiat 
propietat del Consorci Urbanístic Can Filuà, acopiat al Parc de les Aigües, i haurà de tenir un acabat 
“orejat” en 40 cms. 
 
El dipòsit es cobrirà, prèvia impermeabilització, de terres i es delimitarà el seu contorn amb peces de 
formigó armat que, a mode de bancs, franquejaran el pas de vehicles al damunt de l’estructura. 
 
L’obra inclou la modificació puntual de la xarxa unitària del municipi, que consisteix en la construcció 
d’una nova arquera de recollida, situada de forma que inclou la traça de l’arqueta actual existent al 
costat dret del camí d’accés al Castell de Can Taió i altres pous que connecten a dita arqueta amb 
insuficient dimensionat. L’actuació implica la construcció d’una cambra de formigó armat de planta 
rectangular, amb un costat corb per tal d’adaptar-se a la futura vialitat, de 5,2 m d’ample per 8,8 de 
longitud. La fondària de la cambra, d’acord amb les dades topogràfiques disponibles és de 4,00 m. Es 
preveu la restitució de dos trams de col·lector de formigó de 800 mm de diàmetre que queden tallats 
per l’actuació, per tal d’evitar perllongaments de canonades sense pou de registre. 
 
D’aquesta nova cambra de recollida sortirà un col·lector de diàmetre 1200 mm que substituirà a                
l’ actualment existent en paral·lel al camí d’accés al Castell de Can Taió, que resulta incompatible 
amb el nou tram de col·lector de 2000 mm de diàmetre aigües amunt del dipòsit, per la seva 
coincidència en cotes. Aquest col·lector aboca a la riera de Polinyà, en paral·lel al de desguàs del 
dipòsit, previ sobreeixidor que connecta les aigües baixes al col·lector general en alta en un nou pou 
de connexió. 
 
Els col·lectors s’han previst tots en formigó armat ASTM C-76, revestits de formigó en massa, amb 
gruix mínim de 20 cms. Els pendents resultants són del 3% per al col·lector de 300 mm  de diàmetre, 
del 1,4% per al col·lector de 2000 mm de diàmetre, i del 1,06% per al darrer tram del de 1200 mm. 
 
L’obra es completa amb la instal·lació d’un dipòsit soterrat capaç per a 4 contenidors, i amb la 
reparació dels flonjalls que actualment s’observen a l’Avinguda de Sabadell, davant de l’entrada al 
recinte de dipòsits. 
 
1.3 Direcció d'obra. 
 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes pel Consorci Urbanístic Can Filuà, estarà a 
càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. EL CONSORCI URBANÍSTIC 
CAN FILUÀ participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho cregui convenient. 
 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra 
gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 
actuacions que porti a terme el Contractista. 
 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 
 
- Els plànols del projecte. 
- El Plec de Condicions Tècniques. 
- Els quadres de preus. 
- El preu i termini d'execució contractats. 
- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat pel Consorci Urbanístic Can Filuà. 
- Les modificacions d'obra establertes pel Consorci Urbanístic Can Filuà. 
 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
 
- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la 
definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 
estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present que els replanteigs 
de detall es facin degudament per ell mateix. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò que estableix 
aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, 
partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de 
programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per a 
tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  no amb la seva definició i amb les 
condicions d'execució i d'obra prescrites. 
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, 
ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o con-
venients. 
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, perpart del Contractista, d'actualitzacions del programa  
de Treballs inicialment acceptat. 
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres 
ocultes, abans de la seva ocultació. 
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada. 
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, dels resultats del control i 
de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot pre-
sentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 
- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, prè-
viament  a la seva recepció pel Consorci Urbanístic Can Filuà. 
- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar al 
Consorci Urbanístic Can Filuà un cop acabats els treballs. 
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El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb 
allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra 
per a la regulació  de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i 
en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 
 
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus 
d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades 
funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, 
siguin prèviament conformades pel Consorci Urbanístic Can Filuà. 
 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i 
facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les 
mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra 
persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra 
estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal 
de constància, conformitat o objeccions. 
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no 
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 
 
1.4 Desenvolupament de les obres. 
 
1.4.1 Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 
 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 
procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al 
Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 
 
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 
Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a 
comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat 
terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta 
amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 
 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar 
que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de 
domini o serveis existents.  
 
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els 
compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El 
Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La 
Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució 
donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 
 
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 
 
1.4.2 Plànols d'obra. 
 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la 
Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren 
en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs 
realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb 
suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra 
a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el 
format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les 
disposicions adoptades. 
 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat 
previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de 
les obres. 
 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre 
l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho 
comunicarà al Consorci Urbanístic Can Filuà per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició 
tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 
 
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual 
precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins 
del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 
 
1.4.3 Programes de treballs. 
 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 
complert. Aquest programa de treball serà aprovat pel Consorci Urbanístic Can Filuà al temps i en raó del 
Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions del Consorci Urbanístic Can Filuà. 
 
 
 
 
 Plec pàg. 11   
El programa de Treball comprendrà: 
 
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris 
constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 
 
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos camins de servei, 
oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  de la seva capacitat per a assegurar 
l'acompliment del  programa. 
 
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es 
troba cada màquina al  temps de formular el programa i de la data en que estarà a   l'obra així com la 
justificació d'aquelles característiques  per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra  en  les 
quals  s'hagin d'emprar i les capacitats per a as-segurar l'acompliment del programa. 
 
d) Organització de personal que es destina a l'execució de    l'obra, expressant on es troba el personal 
superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les dates   en que es trobi a l'obra. 
 
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes  mensuals  de subministres,  
previsió de la    situació i quantia dels emmagatzematges. 
 
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a la seva reposició com 
per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 
 
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressupost 
d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a 
l'execució de cada unitat representen les altres,  així com altres particulars no compreses en  aquestes. 
 
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 
 
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la 
contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o 
retards en la realització dels treballs, CONSORCI URBANÍSTIC CAN FILUÀ ho cregui convenient. La 
direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats 
i participar en  la seva redacció. 
 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució 
que la Direcció d'Obra cregui convenients. 
 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de 
detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
 
 
1.4.4 Control de qualitat. 
 
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 
adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari 
per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 
 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 
materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i 
en funció d'això disposarà: 
 
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. 
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la 
funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció del Consorci Urbanístic Can Filuà, com a 
incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ 
acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran  
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 
 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de 
no ser reconstruïdes en el termini concedit, CONSORCI URBANÍSTIC CAN FILUÀ podrà encarregar el 
seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 
 
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, 
realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat 
comportament de l'obra executada. 
 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a 
donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans 
auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 
 
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 
 
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a cap 
indemnització per al Contractista. 
 
1.4.5 Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 
 
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 
resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la 
mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, 
necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre 
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quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a 
poder absentar-se de la zona d'obres. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot 
moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a 
aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici 
d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal 
assignat a l'obra. 
 
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no 
podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte 
expressa autorització de la Direcció d'Obra. 
 
1.4.6 Informació a preparar pel contractista. 
 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes 
sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  
 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per 
la Direcció d'Obra. 
 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de 
la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així com 
les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 
 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva 
ocultació. 
 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 
redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 
 
CONSORCI URBANÍSTIC CAN FILUÀ no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no 
existeixi comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa 
que comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del 
Contractista. 
 
1.4.7 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 
 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall 
de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a 
disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i 
jurisdicció sobre el trànsit.  
 
1.4.8 Seguretat i salut  al treball. 
 
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de 
riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i 
del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 
 
D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i 
salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les 
circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.  
 
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 
 
1.4.9 Afeccions al medi ambient. 
 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al 
medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla 
de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, 
disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de 
ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es 
produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la 
implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la 
pol·lució fònica. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol 
altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis 
i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes 
institucionals competents en la matèria. 
 
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, 
hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de 
treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 
 
1.4.10 Abocadors 
 
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
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1.4.11 Execució de les obres no especificades en aquest plec. 
 
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la 
normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona 
pràctica per a obres similars. 
 
1.5 Amidament i abonament. 
 
1.5.1 Amidament de les obres. 
 
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 
 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 
 
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 
definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de 
que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les 
defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 
 
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de l'Administració 
sobre el particular. 
 
1.5.2 Abonament de les obres. 
 
1.5.2.1 Preus unitaris. 
 
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva 
a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del 
Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que 
figura en el Quadre de Preus núm. 2. 
 
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin 
hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, 
tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la 
unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus 
auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent 
preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 
 
1.5.2.2 Altres despeses per compte del contractista. 
 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 
següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 
 
- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les 
d'accés. 
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials. 
- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acom-
plint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 
- Les despeses de conservació de desguassos. 
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos ne-
cessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres. 
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es 
finalitzi. 
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i  
energia elèctrica necessaris per a les obres. 
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències observades i posades 
de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 
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2 MATERIALS BÀSICS. 
 
2.1 Aspectes generals. 
 
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que 
hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat 
suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva 
classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 
 
 
2.2 Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats. 
 
2.2.1 Consideracions generals. 
 
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts per 
productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre 
matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o 
dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. 
Les condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002. 
 
En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o 
adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per l’O.C. 
10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al projecte 
i especficacions del PG3. 
 
En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents especificacions: 
 
• Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 
• Equivalent de sorra més gran de 30. 
• L’índex de plasticitat serà zero. 
• CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 
 
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la 
fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 
 
2.2.2 Materials per a pedraplens. 
 
Són materials petris idonis provinents d'excavacions en roca de l'esplanació, en zones autoritzades pel 
Director de les Obres, i, tan sols en cas excepcional, de materials de préstec. 
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Només podran ser utilitzats els materials que procedeixin de roques qualificades com a adequades a 
l'article 331.4 de l’O.M. 1382/2002, sempre i quan siguin sanes, compactes i resistents.  
 
Les característiques de granulometria i forma de les partícules hauran d'acomplir les especificacions de 
l'esmentat article de l’O.M. 1382/2002. 
 
2.3 Beurades, morters i formigons. 
 
2.3.1 Aigua per a beurades, morters i formigons. 
 
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit a 
la instrucció de formigó estructural, EHE-98. 
 
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els 
mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 
 
2.3.2 Granulats per a morters i formigons. 
 
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les 
instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98. 
 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció 
d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a 
l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel 
Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien  a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs 
X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i 
no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es 
facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98, aprovada pel 
Reial Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons. 
 
2.3.3 Ciments. 
 
El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de maig pel 
qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).” 
 
Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-98 i les de les 
Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 
Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus 
homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions 
recollides en el R.D.1313/1998. 
 
En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels 
assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les 
facultats que corresponen al director d’Obra. 
 
En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la RC-
97 per als ciments sense marca de qualitat. 
 
El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà del 
tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 
 
2.3.4 Additius per a beurades, morters i formigons. 
 
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions de 
les instruccions EHE-98 
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules de 
treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 
 
 
2.3.5 Formigons. 
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència 
característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents tipus 
de formigons: 
 
- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva resistència 
característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per milímetre quadrat (15 N/mm²). 
- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La seva 
resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per milímetre quadrat (25 
N/mm²).  
- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica arribarà com 
a mínim als trenta-cinc Newtons per milímetre quadrat (35 N/mm²).  
 
A més a més de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent: 
 
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. Per a 
cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui intenció 
de fer servir el Contractista. 
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Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs i 
característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-98. Els assaigs podran iniciar-se 
a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva  de la fórmula de treball es realitzaran 
sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.  
 
A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la del 
Projecte. 
 
La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La 
treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel Contractista 
s'executi un formigó compacte i homogeni. 
 
Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser 
aprovats per la Direcció d'Obra. 
 
El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, per a 
barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons d'Abrams per 
defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé 
podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 
No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode de 
transport i posada en obra. 
 
Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de control de formigons 
es realitzaran als següents nivells: 
 
 Formigons tipus A Nivell reduït 
 Formigons tipus B Nivell normal 
 Formigons tipus C Nivell intens 
 
Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al Director 
d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 
 
- Planta preparadora: 
 
Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 
 
Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de predosificació; 
sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, 
tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i control, etc.); 
magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i 
qualitat, etc.). 
 
Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids, 
ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 
 
- Identificació dels granulats: 
Procedència i assaigs d'identificació. 
- Identificació del ciment: 
Procedència i assaigs de recepció. 
 
- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 
 
Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, granulometries sense i amb 
ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 
 
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions i a 
la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 
 
La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels 
corresponents apartats del PG-3, aixì com les toleràncies de les superfícies obtingudes. 
 
2.4 Acers. 
 
2.4.1 Armadures passives. 
 
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en l'EHE-98. 
Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols. 
 
2.4.2 Acer laminat per a estructures metàl·liques. 
 
Es defineixen com a acers laminats per a estructures metàl·liques els subministrats en xapes o tubs que 
corresponguin al tipus A-52 en grau d, definits a la Norma UNE 36080-73. 
 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de laminació. 
 
Els acers laminats per a estructures metàl·liques presentaran les característiques mecàniques que 
s'indiquen a la taula 250.2 del PG3. Aquestes característiques es determinaran d'acord amb les Normes 
UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 i UNE 7292. 
 
Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels assaigs de recepció. 
 
Les xapes A-52d hauran de disposar d'un certificat de control amb indicació del nombre de colada i 
característiques físiques i químiques demostratives del seu tipus, incloent resistència. 
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Igualment les xapes s'examinaran per ultrasons d'acord amb UNE 7278 mitjançant control perifèric i per 
quadrícula 20x20 cm. Hauran d'estar classificats com a grau A d'acord amb UNE 36100 no acceptant-se 
un coeficient de gravetat superior a dos (2) en qualsevol anomalia. 
 
Els tubs no presentaran una ovalització superior a l'u per cent (1%) entre radis màxim i mínim. La fletxa 
serà menor d'un quatre-centè de la seva longitud. 
Els productes laminats s'ajustaran en allò que es refereix a dimensions i toleràncies, a les normes UNE 
36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 36531-73, UNE 36532-72, UNE 36533-
73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE 36560-73. 
El Director de les Obres podrà, a la vista dels productes laminats subministrats, ordenar la presa de 
mostres i l'execució dels assaigs que consideri oportuns, amb la finalitat de comprovar alguna de les 
característiques exigides als citats productes. 
 
Els acers laminats per a estructura metàl·lica s'emmagatzemaran de manera que no quedin exposats a 
una oxidació directa, a l'acció d'atmosferes agressives, ni es taquin de greix, lligants o olis. 
 
2.4.3 Galvanitzats. 
 
- Definició. 
 
Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zenc que la 
protegeix de l'oxidació.       
 
- Tipus de galvanitzat. 
 
La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany de zenc fos 
(galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc. 
 
La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de zenc 
dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (g /dm2) que 
correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la designació del revestiment es farà 
menció expressa de "galvanitzat en calent", i a continuació s'especificarà el nombre que indica la massa 
de zenc dipositat per unitat de superfície. 
 
Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran amb la lletra "z", 
seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada. 
 
- Execució del galvanitzat. 
 
El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083. 
 
Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les característiques del 
qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 37302. Per a la galvanització per 
deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot "zenc especial" que respondrà a les 
característiques que per aquesta classe de material s'indica a la Norma UNE 37302. 
 
- Aspecte. 
 
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de discontinuïtat en la 
capa de zenc. 
 
A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es comprovarà 
que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 
 
- Adherència. 
 
No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a l'assaig 
d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori Central) 8.06a "Mètodes d'assaig de 
galvanitzats". 
 
- Massa de zenc per unitat de superfície. 
 
Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc dipositada per 
unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre quadrat (6 g/dm2). 
 
- Continuïtat del revestiment de zenc. 
 
Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el recobriment apareixerà 
continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després d'haver estat sotmesa la peça a 
cinc (5) immersions. 
 
- Gruix i densitat del revestiment. 
 
Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 
8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres. 
 
La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per decímetre 
cúbic (6,4 Kg/dm3). 
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2.5 Materials per drenatge. 
 
2.5.1 Tubs i canonades. 
 
2.5.1.1 Tubs de formigó. 
 
Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó II/45, amb 
una dosificació mínima de 250 kg/m3. 
 
La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la secció 
principal del tub. 
 
El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub  serà del tipus HM-20  
 
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en 
més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 
 
Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o la seva 
durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com esquerdes fines 
superficials en forma de teranyines irregulars. 
Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, 
l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que apareguessin a la 
superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot 
ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, es 
mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula. 
 
Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, dimensions, 
impermeabilitat i càrrega de trencament. 
A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres. 
 
 
 
 
Ø 
mm 
 
Tolerància  
de longitud 
 
Gruix mínim 
(mm) 
 
Tolerància 
diàm. (mm) 
 
Absor. 
cm³/m 
 
Carre. rot. 
kg/m 
 
 
100 
125 
150 
200 
 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
 
22 
22 
22 
23 
 
± 2 
± 2 
± 2 
± 3 
 
100 
105 
110 
120 
2.400 
2.500 
2.600 
2.700 
3.000 
300 
400 
500 
600 
800 
1000 
1200 
1500 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
30 
36 
40 
58 
74 
90 
102 
120 
± 4 
± 4 
± 5 
± 6 
± 7 
± 8 
± 10 
± 12 
160 
210 
270 
300 
360 
440 
540 
600 
3.200 
3.500 
3.800 
4.300 
4.900 
5.600 
6.000 
 
 
Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que un dels 
tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre el doble nombre 
de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub. 
 
2.6 Materials diversos. 
 
2.6.1 Fustes per a encofrats. 
 
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a l'aire, 
sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 
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3 UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL. 
 
3.1 Treballs generals. 
 
3.1.1 Replantejament. 
 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a 
l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 
 
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap 
obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la 
responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del 
replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el 
Director. 
 
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal 
tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i 
materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal 
esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi 
cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 
 
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà 
l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o 
entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, 
sense que per això tingui dret a cap indemnització. 
 
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides 
necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció 
per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats 
anteriorment. 
 
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els 
punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els 
que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el 
que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la 
comprovació dels punts recuperats. 
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3.1.2 Accés a les obres. 
 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, 
totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, 
sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials 
a l'obra, etc. 
 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 
conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o 
lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 
 
CONSORCI URBANÍSTIC CAN FILUÀ es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i 
infrastructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a 
l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel 
contractista a l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de 
percebre cap abonament. 
 
El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la 
utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 
 
CONSORCI URBANÍSTIC CAN FILUÀ es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, 
rampes i d'altres vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades 
gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, 
auscultació, reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments 
indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips 
d'instal·lació definitiva. 
 
3.1.3 Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, 
demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries 
per a l'execució de les obres definitives. 
 
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
a) Oficines del contractista. 
b) Instal·lacions per serveis del personal. 
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles bituminoses, 
excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, 
sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 
canalitzacions, etc. 
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de 
les obres objecte del contracte. 
 
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i el 
manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
3.1.4 Maquinària i mitjans auxiliars. 
 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les 
màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, 
potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, 
així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 
 
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la qual 
figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar 
disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que 
puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la 
intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats 
els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han 
d'alterar el Programa de Treball. 
 
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per 
qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de 
Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 
 
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés 
obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, 
en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves 
previsions. 
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Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus 
de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa 
indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 
 
3.2 Moviment de terres. 
 
3.2.1 Aclariment i estassada del terreny. 
 
a) Definició. 
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, 
brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 
 
b) Execució de les obres. 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 
 
3.2.1.1 Enderrocs i demolicions. 
 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 
 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota 
de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
 
3.2.1.2 Escarificació i compactació. 
 
- Definició. 
La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la compactació 
prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de l'escarificació la definirà en 
cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 
 
- Execució de les obres. 
La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per cent (95%) 
de la densitat òptima del Proctor Modificat. 
 
3.2.1.3 Escarificació i compactació de ferms existents. 
 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 
 
L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas necessari i la 
compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats els productes 
esmentats. 
 
3.2.1.4 Neteja de paviments per rebre nous tractaments. 
 
Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superficie de trànsit de carreteres existents a les quals s’els 
hi ha d’aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, amb la finalitat de millorar les condicions 
d’adherencia de les capes antigues amb les noves.  
La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a presió.  
 
3.2.2 Excavacions. 
 
3.2.2.1 Consideració general. 
 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències 
topogràfiques precises. 
 
3.2.2.2 Excavació de terra vegetal. 
 
- Definició. 
Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les 
obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen: 
 
- Excavació. 
- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  
- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director   d'Obra. 
- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització.  
 
- Execució de les obres. 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla de 
treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un 
cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 
 
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà 
maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la seva 
remoció. 
 
La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de 
pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, 
i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la 
seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers 
de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major 
alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 
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3.2.2.3 Excavació en desmunt. 
 
- Definició. 
 
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o caixa 
de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat. 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
 
- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, 
zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, banquetes pel recolzament 
dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou 
l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant 
martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no 
excavable amb mitjans mecànics. 
 
- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, 
transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de 
materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la 
seva superfície a allò indicat als plànols o  per l'Enginyer Director. 
- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- L'allisada dels talussos de l'excavació. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Classificació. 
 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 
 
- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 
 
Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 
mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o 
martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
 
- Execució de les obres. 
 
Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva palerior utilització, s'iniciaran 
les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 
- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un programa de 
desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de 
desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de 
replè. 
- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a judici de 
l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució. 
 
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda 
als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-se l'execució de cap 
excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises. 
 
L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres 
raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, realitzar les 
excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra. 
 
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant paleriorment 
eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament palerior, aquest s'executarà 
des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 
 
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca 
excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista adoptarà 
les mesures de correcció necessàries. 
 
Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa d'execució 
de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació.  
 
En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació. 
- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.  
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en terrenys anàlegs 
als de l'obra. 
 
El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del 
tipus d'explosius i dels detonadors.  
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Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues de la 
voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per 
les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra, 
 
L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 
adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de l'obra o a 
tercers. 
 
L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si la 
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el Contractista 
haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, encara que no sigui 
objecte d'abonament.  
 
- Drenatge. 
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer Director. 
 
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres 
connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres 
provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. 
 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin 
erosions a les excavacions. 
 
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director, 
davant els nivells aqüífers  que es trobin en el curs de l'excavació. 
 
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o 
definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al 
seu càrrec les despeses corresponents. 
 
- Toleràncies. 
 
Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 
 
- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) centímetres 
entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar compresa la corresponent 
cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la diferència anterior serà de deu (10) 
centímetres. En qualsevol cas la superfície  resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de 
formació de bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície 
de l'excavació corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 
        
En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i entrants de 
fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions realitzades en terra 
s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys. 
 
En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de fins a 
deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i de cinc (5) 
centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar la superfície perfectament 
sanejada. 
 
Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 
 
- Esllavissaments. 
 
Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics definits 
en els plànols.  
 
La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran      conceptuats com inevitables.  
 
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que el 
Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i voladures, i hagi 
emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades.    
 
- Pretall. 
 
En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra, el 
Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar 
perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en executar una pantalla de 
forats paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment propers entre si, perquè, carregats amb 
explosius, la seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el talús, prèviament a realitzar la 
voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els estudis i assaigs 
pertinents dels quals donarà coneixement al Director d'Obra. 
 
3.2.2.4 Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
- Definició. 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns 
fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 
 
Comprèn les següents operacions: 
 
- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de 
l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les 
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excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui 
el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, 
transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de 
materials inadequats o sobrants). 
- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Classificació. 
 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 
 - Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 
 
S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans 
mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 
 
- Execució de les obres. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb 
referències topogràfiques precises. 
 
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, a la 
vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres 
fondàries i/o dimensions. 
 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 
suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condicions, 
introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 
 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada 
mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no 
de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excava-
ció. 
 
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense 
que existeixi en ells perill de vinclament. 
 
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, 
assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada realitzant 
en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el 
Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques 
del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com 
dinàmiques, a les proximitats. 
 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En 
qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el 
material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 
 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes 
toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de 
tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 
 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 
s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop 
l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 
 
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal 
com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries. 
 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director 
davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 
 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 
provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres 
afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 
 
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les 
operacions es puguin executar sense interrupció. 
 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 
 
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o martell 
picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  
 
Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 
d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació.  
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En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació.  
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs al 
de l'obra.  
 
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus 
d'explosius i detonadors. 
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues de 
voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per 
les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 
 
L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 
adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la resta de l'obra o 
a tercers. 
 
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de 
materials. 
 
L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa 
del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de 
presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest sigui objecte 
d'abonament. 
 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures 
s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser 
regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessi-
vament prims.  
 
3.2.3 Terraplenats i rebliments. 
 
3.2.3.1 Terraplens o pedraplens. 
 
- Definició. 
Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, 
compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. En el 
cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon 
d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i 
compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 
 
En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de materials petris 
adequats procedents d'excavacions en roca. 
 
Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 
 
- Preparació de la superfície d'assentament 
- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri. 
- Extensió i compactació del material en tongades. 
- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 
- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 
 
En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, a més 
a més: 
 
- Cànon d'extracció. 
- Selecció del material. 
- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 
- Transport al lloc d'utilització. 
 
- Execució de les obres. 
L'execució de les obres i els equips necessaris hauràn d'acomplir les especificacions dels articles 330.5 a 
330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
 
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè consistirà en 
l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de replà 
del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, compactant els fons de 
l’excavació al 95% del P.M. del fons de l’excavació; i posterior reblert i compactat del volum excavat  amb 
el conjunt del terraplè.  
 
Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, utilitzant 
materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades successives, 
de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.  
 
El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles s'obtinguin 
en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 
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Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que segueixi fins 
que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  
 
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim 
d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de 
Transports i Mecànica del sòl (NLT). 
  
En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació  s'efectuarà de forma que l'humitejament dels 
materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de 
l'Assaig Proctor Modificat. 
 
Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els 
talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els assaigs de control es 
realitzaran en la zona del terraplè estructural. 
 
- Compactació. 
A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 
 
- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 
Proctor Modificat. 
- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor 
Modificat. 
- La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es compactarà al cent 
per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat 
 
El complimnet d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 
 
3.2.3.2 Rebliments localitzats. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i compactació de sols en rases, extrasdós 
d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin l’utilització dels mateixos equips que per l’execució de 
terraplens. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació de la superfície d’assentament. 
- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l’apartat 2.2 d’aquest 
plec.. 
- L'extensió d'una tongada. 
- La humificació o dessecació d'una tongada. 
- La compactació d'una tongada. 
- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució de les obres. 
 
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant limitat el 
gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 
 
Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació del 
terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest.  
 
El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d’ubicació de la 
rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 
 
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit per 
cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 
 
En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de contenció de 
terraplens i testeres de passos inferiors,la compactació serà al noranta-cinc per cent (95%) de la màxima 
densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat, igual que la resta del terraplè. 
 
La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps es realitzarà segons el 
que estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també s’admetrà la fabricació de la mescla en central de 
formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que s’acompleixin les condicions fixades per a la 
fabricació i recepció de la grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment acomplirà les funcions de la llosa 
de transició a disposar en els trasdos de les obres de fàbrica. 
 
Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se realitzarà 
per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es farà 
manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del Proctor Modificat. 
 
3.2.4 Acabats. 
 
3.2.4.1 Allisada de talussos. 
 
- Definició. 
Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de terraplè i 
capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 
 
- Execució de les obres. 
 
Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
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3.2.4.2 Aportació i  extensió de la terra vegetal. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra consisteix, sense que la relació sigui limitadora en: 
 
- L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec. 
- La seva extensió i tractament. 
- Qualsevol treball, maquinària, material  o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
 
La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs que assenyali 
l'Enginyer Director. 
 
Quan la terra vegetal s'hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre primer una capa de 
sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa. 
 
Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament netes 
després de retirada aquesta, havent-se de procedir a l'afluixament de la superfície (mitjançant llaura) fins 
una fondària de vint centímetres (20 cm), esplanació i anivellament del terreny. 
 
3.3 Drenatge. 
 
3.3.1 Tubs, pericons i buneres. 
 
3.3.1.1 Tubs de formigó 
 
- Definició. 
Es defineix com a tubs de formigó a les petites obres de drenatge no transversal al camí, que es realitzen 
amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en formigó. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 
 
- El desviament de la llera, en cas de que sigui necessari, per a l'execució de l'obra de drenatge en la que 
s'empra el tub. 
- El subministrament, tall i muntatge dels tubs i tots els elements accessoris que siguin necessaris. 
- L'estesa de la capa de recolzament. 
- L'estesa i compactació del rebliment. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Un cop realitzada l'excavació necessària es procedirà a l'estesa de la capa d'assentament del tub amb 
l'amplada i el gruix que s'indica al PG-3 o que, en el seu cas, indiqui l'Enginyer Director a la vista de les 
condicions de fonaments. 
 
El tub es tallarà d'acord amb les característiques geomètriques previstes als Plànols i es muntarà 
fiançant-lo al quart inferior del seu perímetre, abans de procedir al rebliment i compactació del replè 
lateral. 
 
Al rebliment lateral s'emprarà material seleccionat. 
 
La capa de recolzament i el rebliment tindran la geometria que a continuació es descriu: 
 
La capa de recolzament tindrà un ample total de dos (2) vegades el diàmetre del tub en el cas de que 
aquest s'hagi de col·locar sota un terraplè o en una rasa, i de tres (3) vegades el diàmetre del tub en el 
cas de que aquest s'hagi de col·locar sota un pedraplè o un rebliment tot-u. 
 
La secció del rebliment per un pla normal a l'eix del tub serà un trapezi, l'alçada del qual sigui el diàmetre 
del tub mes cinquanta centímetres (50 cm.) i la base superior del qual sigui una vegada i mitja (1,5) el 
diàmetre del tub en el cas de que aquest es col·loqui sota terraplè i de dues (2) vegades el diàmetre del 
tub en cas de que aquest es col·loqui sota un pedraplè, sota un rebliment tot-u o en una rasa. Els costats 
del trapezi tindran una inclinació de 1,5 : 1 (horitzontal/vertical). 
 
Si el tub està allotjat en una rasa les parets d'aquesta última limitaran lateralment el rebliment. 
 
Un cop col·locat el tub es procedirà, immediatament, a l'execució d'aletes, soleres i emmacat a fi i efecte 
de protegir a l'obra davant a possibles avingudes. En qualsevol cas el tub acabat disposarà del pendent 
indicat als plànols, que en cap cas serà inferior a l’1% en el sentit natural de desguàs. 
 
3.3.1.2 Claveguerons de formigó. 
 
- Definició. 
Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a la carretera, 
ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en formigó. 
 
S'inclou en aquesta unitat d'obra: 
 
- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 
- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu embolcall de formigó i  
plànols. 
- El transport a abocador dels productes d'excavació. 
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- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com els encofrats i 
estrebades necessàries. 
- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si s'hagués d'adoptar 
aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 
- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions a 
baixants. 
- El rebliment amb material producte de l'excavació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
 
Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera de 
formigó. 
 
La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra-pendent, evitant qualsevol 
operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir a l'encast definitiu i 
segellat dels junts, la seva correcta col·locació. 
 
El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment II/35 per 
metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts amb maó ceràmic. 
 
 
 
Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, havent-se 
d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements. En qualsevol 
cas el tub acabat disposarà del pendent indicat als plànols, que en cap cas serà inferior a l’1% en el sentit 
natural de desguàs. 
 
Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui moure les 
obres. 
 
3.3.1.3 Brocs 
 
- Definició 
 
Aquesta unitat es refereix a l’execució dels brocs de formigó a construir a les entrades i sortides de les 
obres de drenatge i/o col·lectors. 
 
En ella hi queden incloses, sense que la relació sigui limitadora: 
 
 - L’excavació necessaria. 
 - El subministrament i col·locació dels materials (formigóns, acer,...) 
 
 - L’encofrat i desencofrat 
 
 - L’adequació del terreny entorn el broc 
 
 - La realització de l’enmacat amb pedra de 15 cm. de gruix sobre solera de formigó de 
resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 
 
 - Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per la correcta 
execució d’aquesta unitat. 
 
- Execució de les obres 
 
Els brocs es construiran amb les formes i mides indicades als plànols. La situació serà la indicada en els 
plànols, o en el seu defecte la que determini el Director de les Obres. 
 
3.4 Armat. 
 
3.4.1 Armadures passives en formigó armat i pretesat. 
 
3.4.1.1 Els especejaments. 
 
Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb 
suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar. 
 
Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els plànols, 
indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud d'aquests. 
 
Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per garantir la 
correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com “borriquetes”, 
rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran numerades en la fulla 
d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 
 
En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 
 
3.4.1.2 Els separadors. 
 
Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant separadors de 
morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al recobriment. El seu nombre 
serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà superior a 250 kg/cm². 
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Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en plànols 
per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 
 
Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran  suficientment per evitar que puguin 
desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols 
(paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes. 
 
Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els encofrats i 
després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 
 
Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de procedir al 
formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho 
estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 
 
3.5 Formigonat. 
 
3.5.1 Aspectes generals. 
 
- Definició. 
A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la 
fabricació i posada en obra. 
- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 
- L'execució i tractament dels junts. 
- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 
- L'acabat i la realització de la textura superficial. 
- L'encofrat i desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació de 
l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca 
sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a 
que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 
 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada 
element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.  
 
 
 
 
3.5.2 Pla de formigonat. 
 
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà 
per a la bona col·locació del formigó. 
En el pla es farà constar: 
 
- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar en cada 
unitat. 
- Forma de tractament dels junts de formigonat. 
 
Per a cada unitat es farà constar: 
 
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i d'altres). 
- Característiques dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 
- Seqüència reblert dels motlles. 
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, 
bastides, taulons o d'altres). 
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
- Sistema de curat de formigó. 
 
Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat 
serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del formigó, sinó 
que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb una làmina 
d'aigua, materials tipus arpillera o geotextil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o 
cobriment complet mitjançant plàstics. 
 
En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que 
s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament després 
del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a tota la 
superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 
 
Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les 
instruccions de la direcció d'obra. 
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4 AMIDAMENT I ABONAMENT. 
 
4.1 Moviment de terres. 
 
4.1.1 Treballs preliminars. 
 
4.1.1.1 Aclariment i esbrossada. 
 
L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció 
horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, 
així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.  En cas d'utilització d'abocador, el 
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 
 
4.1.1.2 Escarificat, rassanteig i compactació. 
 
Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del terraplè, i 
per tant, no donarà dret a abonament independent. 
 
4.1.2 Excavacions. 
 
4.1.2.1 Excavació de terra vegetal. 
 
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre 
perfils transversals contrastats del terreny. 
 
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció 
d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, i 
la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el contractista 
no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel 
director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels 
cànons d'ocupació que fossin precisos. 
 
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. 
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4.1.2.2 Excavació en desmunt de l'esplanació. 
 
L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència 
entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar 
l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per 
l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que 
respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 
 
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en unitats 
d'obra com part integrant d'aquestes. 
 
Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada 
millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la 
Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions 
o aplecs, allisada de talussos  i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta 
execució de les obres. 
 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, 
en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri necessàries per 
la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels 
cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per 
emmagatzematges i abocadors. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, i inclou el 
pretall. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “ a risc i 
ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 
 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 
 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre de 
preus. 
 
4.1.2.3 Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació de 
rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares 
laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions 
de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base 
inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a 
una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base 
superior de la qual és l'intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, 
en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 
 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs 
dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament. 
 
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després de 
realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 
 
En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de productes 
sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior càrrega i 
transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no 
podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director 
de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu a 
aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, 
independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 
 
L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 
 
4.1.3 Terraplens i rebliments. 
 
4.1.3.1 Terraplens o pedraplens. 
 
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els perfils 
inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els talussos definits 
als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o sobreamples al terraplè 
o pedraplè. 
 
El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de considerar 
com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 
 
El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada en coronament de 
terraplè segons el tipus definit a projecte. 
 
El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de préstecs 
en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, rasanteig, 
allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no requereixin i altres 
activitats que facin falta. 
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Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al procés 
d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de la preparació de la 
base de terraplè. 
 
 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al 
Quadre de Preus. 
 
4.1.3.2 Base de terraplenat o pedraplenat. 
 
La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats (m2) realment 
executats i inclou tots els treballs descrits al procés d’execució; incloent els volums de desmunt i terraplè 
generats per a la realització de les bermes  i compactació de fons de l’excavació.. 
 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de Preus. 
 
4.1.3.3 Rebliments localitzats. 
 
Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils 
presos abans i després dels treballs. 
 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al 
Quadre de Preus. 
 
4.1.3.4 Rebliment de rases, pous o fonaments. 
 
L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest plec. 
 
Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaràn com el volum d’excavació en rasa (mesurat amb 
els criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o altre reblert que s’hagi 
efectuat dintre el volum excavat.  
 
S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
 
4.1.4 Acabats. 
 
4.1.4.1 Allisada de talussos. 
 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins de les 
unitats d'excavació, terraplè i afermament. 
 
4.1.4.2 Reatalusat en desmunts. 
 
Serà objecte d’amidament i abonament per aquest article, tant sols el reatalusat en excavació de terreny 
no classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció d’obra indiqui expressament l’execució 
d’aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats de desmunt. 
 
El retalusat en desmunt s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 
 
- m³ sobrepreu per reatalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans 
mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, càrrega i transport a l’abocador o lloc d’ús. 
 
4.1.4.3 Aportació i extensió de terra vegetal. 
 
L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats sobre 
perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previs a les seccions tipus 
dels plànols o dins dels límits ordenats per l'Enginyer Director. L'extensió de terra vegetal s'abonarà 
segons el preu unitari establert en el quadre de preus: 
 
- m³   tractament i estesa de terra vegetal de l'obra 
- m³  subministrament, tractament i estesa de terra vegetal 
 
4.2 Drenatge. 
 
4.2.1 Tubs, pericons i buneres. 
 
4.2.1.1 Pericons i pous. 
 
Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons s'especifiqui 
al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó HA-25 en alçats, 
armadures i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i graons 
per a formació d'escales de gat.   
 
Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat de pou. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el 
Quadre de preus. 
 
4.2.1.2 Tubs de formigó 
 
Els tubs de formigó es mesuraran per metres lineals (m) deduïts dels Plànols, prenent com a longitud del 
tub la de la generatriu superior d'aquest i sense prendre per tant, en consideració els retallaments 
necessaris per tal d'adaptar-lo a la geometria indicada als Plànols. 
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L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà aplicant els preus que figuren al Quadre de Preus. 
 
El preu inclou la preparació de la base d’assentament.  
 
L'abonament de l'excavació i sobrant a abocador i altres unitats necessàries per a la realització de les 
obres de brocs d'entrada i sortida, s'abonaran segons les unitats descrites als seus apartats 
corresponents. 
 
4.2.1.3 Claveguerons de formigó. 
 
Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu inferior, 
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A l'anomenat 
amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la canella o bateria de 
canonades. 
 
L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 
 
Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra, inclós la base i el 
reblert de formigó. 
 
Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es mesuraran i abonaran 
com a estructures de formigó, excepte en el cas del tubs passacunetes on s’inclouen els brocs laterals 
d’entrada i sortida. 
 
4.3 Estructures de formigó. 
 
4.3.1 Armadures utilitzades en el formigó armat. 
 
4.3.1.1 Armadures passives 
 
Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per al pes de 
quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui l'Enginyer Director. 
Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot toleràncies de laminació. 
 
Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, falques, 
lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per encavalcaments encara que 
no estiguin previstos als plànols. 
 
L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte d'amidament i 
abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent. 
 
Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 
 
4.3.2 Formigons. 
 
4.3.2.1 Formigó en massa o armat. 
 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, amb les 
següents particularitats i excepcions: 
 
- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de l'execució 
de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per abonar l'excavació. 
- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de 
drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs al preu 
d'aquestes unitats. 
- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 
- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus existents als 
Quadres de preus. 
 
Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització de tots 
els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes operacions 
siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el previst broll 
d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 
 
4.4 Seguretat viària i desviaments provisionals. 
 
4.4.1 Definició i condicions de la partida d’obra executada. 
 
- Definició: 
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de barreres 
de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, tan de trànsit rodat com de 
vianants. 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 
- Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en obra. 
- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de que acabi 
la seva necessitat de: 
Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 
 Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, 
suports i elements auxiliar de fixació. 
  
 Plec pàg. 34   
 Balises  lluminoses intermitents i fixes. 
 Semàfors provisionals. 
 Captafars. 
Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord amb 
la normativa vigent. 
Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 
Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la senyalització a 
balisament. 
Tot el material necessari per l’instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el seu 
correcte funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 
 
- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 
- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 
- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de vianants. 
- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 
- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació afectada per 
l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què aquestes s’estiguin 
desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i les modificacions d’acord amb 
el desenvolupament de les obres. 
 
- Condicions generals: 
 Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 
 La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició indicada i  
aprovada per la D.F. 
Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 
 
4.4.2 Condicions del procés d’execució. 
 
La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i completament 
eixuta. 
S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 
Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa, 
ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 
En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva verticalitat i 
immobilitat. 
En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel 
fabricant. 
Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de terres. 
S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels 
desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres 
definitives. 
Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i balisaments 
compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest plec o les legalment 
establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions 
menors de les específiques d’obres definitives. 
 
4.4.3  Unitat i criteri d’amidament. 
 
- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments 
provisionals durant l’execució de les obres, segons indicacions de la D.F. 
- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la 
partida d’obra executada i del procès d’execució definits als apartas anteriors. 
 
4.4.4  Normativa de compliment obligatori. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per 
O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al seu articulat pels 
annexes a la Instucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986 
(B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de 
setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre),  “Elements de senyalització, abalisament i defensa de les 
carreteres”, l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 
- Reglament de Baixa Tensió. 
 
 
 
 
Barcelona,  Octubre de 2010. 
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AMIDAMENTS 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ D´AIGÜES PLUVIALS A L´AMBIT
DEL PLA PARCIAL CAN FILUÀ
Pressupost General
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01  DIPÒSIT
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Longitud Ample Alçada
2 sortida riera col.lector 2 4,000 0,300 2,500 3,000 C#*D#*E#*F#
4 sortida riera col.lector 4 2,000 0,300 2,500 1,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,500
2 G21DU050 m Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100 i 150 cm de diàmetre interior, inclosa solera i recobriment
de formigó, tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Longitud
2 carrer d'Ausias Marc C#*D#*E#*F#
3 zona arqueta de recollida
4 D.800mm 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
5 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
6 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
7 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
9 D.1200mm (fins torrent de polinyà) 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
10 D.2000mm 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 115,000
3 F2160100 m Desmuntatge i reposició de tanques metàl·liques i baranes, inclòs demolició de fonaments amb mitjans
mecànics o manuals, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs
completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Longitud
2 zona col.lector 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 zona arqueta de recollida 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
4 F226IOC1 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de prèstecs interiors acopiats al parc de les Aigües, estesa i
compactació, amb acabat orejat en 40cm. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Volum Superficie Alçada
2 segons amidaments auxiliars
3 seccions 17.274,598 17.274,598 C#*D#*E#*F#
4 reste 4.915,620 0,900 4.424,058 C#*D#*E#*F#
5 363,506 1,700 617,960 C#*D#*E#*F#
6 298,834 3,150 941,327 C#*D#*E#*F#
7 50,823 1,700 86,399 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 2
8 camí entre escullera 70,376 1,600 112,602 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23.456,944
5 F2210010 m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 segons amidaments auxiliars 81,696 0,300 24,509 C#*D#*E#*F#
2 633,824 0,300 190,147 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 214,656
6 F3J20020 m3 Blocs de pedra de >400 i <=800 kg per a formació d'escullera. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Superficie Alçada
2 segons amidaments auxiliars 458,750 2,000 0,500 458,750 C#*D#*E#*F#
3 259,746 2,000 0,500 259,746 C#*D#*E#*F#
4 178,746 1,800 0,500 160,871 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 879,367
Obra 01  DIPÒSIT
Capítol 02  DIPÒSIT OBRA CIVIL
1 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Dipòsit 28,500 32,100 2,500 2.287,125 C#*D#*E#*F#
3 Peces de delimitació 1,000 15,000 0,600 0,200 1,800 C#*D#*E#*F#
4 1,000 11,500 0,600 0,200 1,380 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.290,305
2 F4D00020 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample
2 parets perimetrals 2,000 27,500 5,100 280,500 C#*D#*E#*F#
3 2,000 27,500 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 28,600 4,100 234,520 C#*D#*E#*F#
5 2,000 14,500 4,100 118,900 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,500 4,100 20,500 C#*D#*E#*F#
7 2,000 13,000 4,100 106,600 C#*D#*E#*F#
8 2,000 4,000 4,100 32,800 C#*D#*E#*F#
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3
9 2,000 4,600 4,100 37,720 C#*D#*E#*F#
10 2,000 22,500 4,100 184,500 C#*D#*E#*F#
11 4,000 1,850 4,100 30,340 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 mur tipus 1 6,000 20,850 3,500 437,850 C#*D#*E#*F#
14 6,000 1,650 4,500 44,550 C#*D#*E#*F#
15 menys forats -6,000 2,000 2,300 -27,600 C#*D#*E#*F#
16 mur tipus 2 2,000 20,900 2,850 119,130 C#*D#*E#*F#
17 2,000 6,000 3,500 42,000 C#*D#*E#*F#
18 mur tipus 3 2,000 26,900 2,350 126,430 C#*D#*E#*F#
20 Peces de delimitació 2,000 15,000 0,600 18,000 C#*D#*E#*F#
21 2,000 11,500 0,600 13,800 C#*D#*E#*F#
22 8,000 0,600 0,600 2,880 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.878,420
3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample
2 solera 1,000 27,500 31,100 855,250 C#*D#*E#*F#
3 -1,000 2,500 14,200 -35,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 819,750
4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 segons amidaments auxiliars
3 pendents solera 326,087 326,087 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 326,087
5 F4500030 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa per a alçats, pilars i taulers, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm. Inclou subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 solera + coberta 2,000 27,500 28,600 0,300 471,900 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,500 13,300 0,300 19,950 C#*D#*E#*F#
5 parets perimetrals 1,000 27,500 0,300 3,900 32,175 C#*D#*E#*F#
6 1,000 28,300 0,300 3,900 33,111 C#*D#*E#*F#
7 1,000 14,200 0,300 3,900 16,614 C#*D#*E#*F#
8 1,000 13,000 0,300 3,900 15,210 C#*D#*E#*F#
9 1,000 31,100 0,300 3,900 36,387 C#*D#*E#*F#
10 2,000 1,550 0,300 3,900 3,627 C#*D#*E#*F#
12 mur tipus 1 3,000 20,850 0,300 3,500 65,678 C#*D#*E#*F#
13 3,000 1,650 0,300 4,500 6,683 C#*D#*E#*F#
14 menys forats -3,000 2,000 0,300 2,300 -4,140 C#*D#*E#*F#
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15 mur tipus 2 1,000 20,900 0,200 2,850 11,913 C#*D#*E#*F#
16 1,000 6,000 0,200 3,500 4,200 C#*D#*E#*F#
17 mur tipus 3 1,000 26,900 0,200 2,350 12,643 C#*D#*E#*F#
19 Peces de delimitació 2,000 15,000 0,600 0,600 10,800 C#*D#*E#*F#
20 2,000 11,500 0,600 0,600 8,280 C#*D#*E#*F#
22 dau formigó zona sortida D.300mm 4,600 0,500 0,300 0,690 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 745,721
6 GF45IOC1 m2 Suplement per tractament d'estampació i fratessat i colorejat del formigó de coberta incloent l'aplicaió de pols de
quars, tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample
2 coberta 1,000 27,500 28,600 786,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,500 13,300 33,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 819,750
7 F4B00020 kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Kilograms
2 segons amidaments auxiliars
3 coberta + solera 36.402,890 36.402,890 C#*D#*E#*F#
4 parets laterals 10.177,830 10.177,830 C#*D#*E#*F#
5 mur tipus 1 9.464,890 9.464,890 C#*D#*E#*F#
6 mur tipus 2 1.733,500 1.733,500 C#*D#*E#*F#
7 mur tipus 3 908,330 908,330 C#*D#*E#*F#
8 peces delimitació 1.238,400 1.238,400 C#*D#*E#*F#
9 altres 15.900,000 15.900,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 75.825,840
8 FDDZIOC2 u Registre de fosa dúctil rectangular 1240x5500 mm, segons norma EN-124 classe D-400, format per marc
rectangular massisat i tapes rectangulars articulada amb tancament de bloqueig. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 zona netejador 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
9 FDDZIOC1 u Tapa de registre de fosa dúctil D 700 mm, segons norma EN-124 classe d-400, format per marc quadrat
massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig, segons plànols. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 per accés 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000
10 FDDZ0105 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Graons
2 per accés 3,000 15,000 45,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,000
11 G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós sentits de 12 mm d'alçada i feltre de
polipropilè, amb resistència a la compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 parets perimetrals 1,000 27,500 5,100 140,250 C#*D#*E#*F#
3 1,000 27,500 1,000 27,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 28,600 4,100 117,260 C#*D#*E#*F#
5 1,000 14,500 4,100 59,450 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,500 4,100 10,250 C#*D#*E#*F#
7 1,000 13,000 4,100 53,300 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,000 4,100 16,400 C#*D#*E#*F#
9 1,000 4,600 4,100 18,860 C#*D#*E#*F#
10 1,000 22,500 4,100 92,250 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,850 4,100 15,170 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 550,690
12 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 parets perimetrals 2,000 27,500 5,100 280,500 C#*D#*E#*F#
3 2,000 27,500 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 28,600 4,100 234,520 C#*D#*E#*F#
5 2,000 14,500 4,100 118,900 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,500 4,100 20,500 C#*D#*E#*F#
7 2,000 13,000 4,100 106,600 C#*D#*E#*F#
8 2,000 4,000 4,100 32,800 C#*D#*E#*F#
9 2,000 4,600 4,100 37,720 C#*D#*E#*F#
10 2,000 22,500 4,100 184,500 C#*D#*E#*F#
11 4,000 1,850 4,100 30,340 C#*D#*E#*F#
13 parets interiors 6,000 22,500 3,500 472,500 C#*D#*E#*F#
14 6,000 1,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
15 menys forats -6,000 2,000 2,000 -24,000 C#*D#*E#*F#
16 2,000 20,850 3,500 145,950 C#*D#*E#*F#
17 2,000 20,850 3,500 145,950 C#*D#*E#*F#
19 solera 2,000 31,100 27,500 1.710,500 C#*D#*E#*F#
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20 -2,000 14,200 2,500 -71,000 C#*D#*E#*F#
21 2,000 4,600 1,850 17,020 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.504,300
13 GB12IOC1 m Barana metàl·lica de protecció en estructures amb muntants en T-50 cada 200 cm, passamà amb tub diàmetre
100mm i 6 rodons calibrats de 14/16mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,
incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Longitud
2 alçat -A- 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
3 alçat -B- 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,000
14 GB12IOC2 m Barana metàl·lica de protecció en estructures amb tub de diàmetre 100mm i muntants de xapes de 10mm cada
2000mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements
d'ancoratge, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Longitud
2 alçat -C- 27,500 27,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27,500
Obra 01  DIPÒSIT
Capítol 03  DIPÒSIT OBRA MECÀNICA
1 GDIPIOC1 u Netejador basculant V=700, L=6,50m. CleanWater-Uf FluidFlush (211) o similar
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
2 GDIPIOC2 u Instal.lació elèctrica i circuït d'aigua de netejador basculant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
3 GDIPIOC3 u Muntatge i transport de netejador basculant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
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4 GDIPIOC4 u Vàlvula vortex càmara seca Clean Water-UFT SUt 30-4 DN 300mm o similar
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 GDIPIOC5 u Muntatge i transport de vàlvula vortex
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 GDIPIOC6 u Clapetes ant-retorn fluidSwing modelo RW o similar, DN 400mm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
7 GDIPIOC7 u Muntatge i transport de clapetes anti-retorn
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
8 GDIPIOC8 u Pantalla antiflotants de 27m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 GDIPIOC9 u Muntatge i transport de pantalles de poliéster inclós
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 GDIPIOD1 u Escala de ma H=4,50m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000
11 GDIPIOD2 u Escala de ma flotant H-4,50m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 GDIPIOD3 u Muntatge i transport d'escales
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 escala de ma 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 escala de ma flotant 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Obra 01  DIPÒSIT
Capítol 04  DIPÒSIT SERVEIS
1 GH02IOC1 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en calçada amb 2 conductes de PE doble paret anellat de 90 mm.
de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó H 15N/mm2, càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Longitud
2 en calçada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 GH020001 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en vorera o parterre amb 1 conducte de PE doble paret anellat de
90 mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert i compactació de rasa amb sorra i material
de l'excavació, reposició de paviemnt si cal, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant,
inclòs cànon d'abocament, segons plánols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Longitud
2 en terres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
3 GG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
2 Bàcul+projectors 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 14,000
4 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
2 Bàcul+projectors 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
5 GG31170V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol
tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Longitud
2 sota calçada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 sota terres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
6 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Longitud
2 sota calçada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 sota terres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
7 GHM1IOC1 u Columna MULTIPLE-14, de secció cilíndrica tipus CARANDINI o similar, disposa de tres portes de grans
dimensions per a l'accés a les connexions, tres conjunts articulats permeten col·locar fins un total de 9
projectors (no incuidos) i orientar-los en els tres eixos de coordenades, ornament superior amb escletxes
verticals amb possibilitat de ser lluminós, acabat galvanitzat a cop calent, fixació mitjançant 4 perns M27x900
mm. zincats amb doble femella i volandera
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 GH02IOC2 u Projector model TOP-404/A40, classe I, armadura i marc de fosa injectada d'alumini pintat en color gris RAL
7039, vidre de tancament muntat al marc i segellat amb silicona, junta d'estanqueïtat de silicona allotjada en
acanaladura del marc, caixa de connexions incorporada amb opció de col·locació cortacircuitos seccionables,
reflector asimètric frontal a 40º, de xapa d'alumini abrillantat i anodizado. Obertura ràpida mitjançant palanca de
fosa, accés al llum i a l'equip per la part frontal, grau de protecció del conjunt IP-66, amb equip incorporat de
Vapor de mercuri halogenurs de 70 W muntat en placa extraíble i forqueta de fixació de passamà d'acer
galvanitzat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000
9 EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de
18,3 mm de diàmetre, clavada a terra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 cimentació 1,000 1,500 1,500 0,800 1,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,800
13 PPENIOC1 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a connexions, remodelació del quadre de comandaments, maniobra i
protecció enllumenat públic, inclosos permisos, projecte legalització i drets d'escomesa.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 PAUXIOC1 pa Partida alçada d'abonament íntegre d'escomesa d'aigua a la xarxa
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15 PAUXIOC2 pa Partida alçada d'abonament íntegre d'escomesa elèctrica a la xarxa
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 PAUXIOC4 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a jardineria
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01  DIPÒSIT
Capítol 05  COL.LECTORS
1 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 D.300mm
3 col.lector 3 
4 tram 1 47,200 0,800 1,800 67,968 C#*D#*E#*F#
5 tram 2 46,250 0,800 2,500 92,500 C#*D#*E#*F#
6 col.lector 5 13,250 0,800 1,800 19,080 C#*D#*E#*F#
9 D.1200mm
10 col.lector 4
11 tram 1 54,950 1,850 2,000 203,315 C#*D#*E#*F#
12 tram 2 47,300 1,850 1,000 87,505 C#*D#*E#*F#
13 tram 3 57,000 1,850 1,000 105,450 C#*D#*E#*F#
14 tram 4 19,720 1,850 1,600 58,371 C#*D#*E#*F#
15 col.lector 6 2,950 1,850 1,000 5,458 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 D.2000mm
18 col.lector 1 C#*D#*E#*F#
19 tram 1 9,180 2,780 3,000 76,561 C#*D#*E#*F#
20 tram 2 22,150 2,780 3,000 184,731 C#*D#*E#*F#
21 col.lector 2
22 tram 1 49,220 2,780 1,200 164,198 C#*D#*E#*F#
23 tram 2 49,000 2,780 1,400 190,708 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.255,845
2 FD78IOC1 m Tub de formigó armat D 300 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76. Inclou p.p. de junts elàstics
estancs i p.p. peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Longitud
2 col.lector 3
3 tram 1 47,200 47,200 C#*D#*E#*F#
4 tram 2 46,250 46,250 C#*D#*E#*F#
6 col.lector 5 13,250 13,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 106,700
3 FD78IOC3 m Tub de formigó armat D 1200 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76. Inclou p.p. de junts elàstics
estancs i p.p. peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Longitud
2 col.lector 4
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3 tram 1 54,950 54,950 C#*D#*E#*F#
4 tram 2 47,300 47,300 C#*D#*E#*F#
5 tram 3 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#
6 tram 4 19,720 19,720 C#*D#*E#*F#
7 col.lector 6 2,950 2,950 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 181,920
4 FD78IOC4 m Tub de formigó armat D 2000 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76. Inclou p.p. de junts elàstics
estancs i p.p. peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Longitud
2 col.lector 1
3 tram 1 9,180 9,180 C#*D#*E#*F#
4 tram 2 22,150 22,150 C#*D#*E#*F#
6 col.lector 2
7 tram 1 49,220 49,220 C#*D#*E#*F#
8 tram 2 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 129,550
5 F4D00010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 RECOBRIMENT TUB
3 D.2000mm C#*D#*E#*F#
4 col.lector 1 C#*D#*E#*F#
5 tram 1 2,000 9,180 2,780 51,040 C#*D#*E#*F#
6 tram 2 2,000 22,150 2,780 123,150 C#*D#*E#*F#
7 col.lector 2
8 tram 1 2,000 49,220 2,780 273,660 C#*D#*E#*F#
9 tram 2 2,000 49,000 2,780 272,440 C#*D#*E#*F#
11 Llosa sortida tubs
12 col.lector 2 2,000 2,780 7,700 42,810 C#*D#*E#*F#
13 menys tub (area=4.4638) D.2000 2,000 -4,460 -8,920 C#*D#*E#*F#
14 col.lector 4 2,000 1,850 6,350 23,500 C#*D#*E#*F#
15 menys tub (area=1.651) D.1200 2,000 -1,650 -3,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 774,380
6 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Longitud Ample Alçada
2 RECOBRIMENT TUB
3 D.2000mm
4 col.lector 1
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5 tram 1 9,180 2,780 2,780 70,947 C#*D#*E#*F#
6 tram 2 22,150 2,780 2,780 171,184 C#*D#*E#*F#
7 col.lector 2
8 tram 1 49,220 2,780 2,780 380,392 C#*D#*E#*F#
9 tram 2 49,000 2,780 2,780 378,692 C#*D#*E#*F#
10 menys tub (area=4.4638) 9,180 -4,464 -40,980 C#*D#*E#*F#
11 22,150 -4,464 -98,878 C#*D#*E#*F#
12 49,220 -4,464 -219,718 C#*D#*E#*F#
13 49,000 -4,464 -218,736 C#*D#*E#*F#
15 Llosa sortida tubs
16 col.lector 2 2,780 0,200 7,700 4,281 C#*D#*E#*F#
17 col.lector 4 1,850 0,200 6,350 2,350 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 429,534
7 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 D.300mm
3 col.lector 3 
4 tram 1 47,200 0,800 0,900 33,984 C#*D#*E#*F#
5 tram 2 46,250 0,800 1,250 46,250 C#*D#*E#*F#
6 col.lector 5 13,250 0,800 0,900 9,540 C#*D#*E#*F#
9 D.1200mm
10 col.lector 4
11 tram 1 54,950 1,850 1,000 101,658 C#*D#*E#*F#
12 tram 2 47,300 1,850 0,500 43,753 C#*D#*E#*F#
13 tram 3 57,000 1,850 0,500 52,725 C#*D#*E#*F#
14 tram 4 19,720 1,850 0,800 29,186 C#*D#*E#*F#
15 col.lector 6 2,950 1,850 0,500 2,729 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 319,825
8 GB12UIOC1 m Reixa metàl·lica per a protecció sortida tub amb separació brèndoles cada 15 cm, galvanitzada en calent i
pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada. També
inclou l'obra civil necessària d'enderroc i reposició del formigó del mur de l'endagament, i els ancoratges dels
perfils que conformen l'enreixat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 arqueta col.lector 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 arqueta col.lector 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
9 FD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 col.lector 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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3 col.lector 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 col.lector 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 col.lector 6 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
Obra 01  DIPÒSIT
Capítol 06  SOBREEIXIDOR
1 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 SOBREEIXIDOR
3 col.lector 4 4,200 3,500 0,100 1,470 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,470
2 F4D00020 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 col.lector 4
3 parets 2,000 3,200 2,700 17,280 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,200 2,300 14,720 C#*D#*E#*F#
5 2,000 3,200 0,350 2,240 C#*D#*E#*F#
6 4,000 1,600 2,700 17,280 C#*D#*E#*F#
7 4,000 0,900 2,300 8,280 C#*D#*E#*F#
10 paret desnivel aigua 2,000 1,100 1,000 2,200 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,950 1,000 3,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 65,900
3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample
2 SOBREEIXIDOR
3 col.lector 4 3,200 2,500 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
4 F4500030 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa per a alçats, pilars i taulers, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm. Inclou subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 SOBREEIXIDOR
3 col.lector 4
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4 llosa inferior 1,000 3,200 2,500 0,250 2,000 C#*D#*E#*F#
5 llosa superior 1,000 1,600 3,200 0,250 1,280 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,900 3,200 0,250 0,720 C#*D#*E#*F#
7 parets 1,000 3,200 0,250 2,700 2,160 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,200 0,250 2,300 1,840 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,200 0,250 0,350 0,280 C#*D#*E#*F#
10 2,000 1,600 0,250 2,700 2,160 C#*D#*E#*F#
11 2,000 0,900 0,250 2,300 1,035 C#*D#*E#*F#
12 paret desnivel aigua 1,000 1,100 0,200 1,000 0,220 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1,950 0,200 1,000 0,390 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,085
5 F4B00020 kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Kilograms
2 segons amidaments auxiliars 1.184,390 1.184,390 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.184,390
6 FDDZIOC1 u Tapa de registre de fosa dúctil D 700 mm, segons norma EN-124 classe d-400, format per marc quadrat
massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig, segons plànols. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 sobreixidor col.lector 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 FDDZ0105 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 sobreixidor col.lector 4 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
8 FDD1IOC1 m Suplement per major alçària fins a 1,00m de pou de registre de 100 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de
formigó, inclòs part proporcional de graons
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
2 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,500
Obra 01  DIPÒSIT
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1 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 ARQUETA DE RECOLLIDA 1,000 3,000 3,000 3,100 27,900 C#*D#*E#*F#
4 ARQUETES
5 col.lector 1 1,000 4,250 3,500 3,250 48,344 C#*D#*E#*F#
6 col.lector 2 1,000 4,250 3,500 1,400 20,825 C#*D#*E#*F#
7 col.lector 4 1,000 3,300 3,000 1,000 9,900 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,300 3,000 1,500 14,850 C#*D#*E#*F#
10 POUS
11 col.lector 2 1,000 1,500 1,500 2,000 4,500 C#*D#*E#*F#
12 col.lector 3 1,000 1,500 1,500 2,000 4,500 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1,500 1,500 3,500 7,875 C#*D#*E#*F#
14 col.lector 5 1,000 1,500 1,500 3,800 8,550 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 147,244
2 FDD10120 u Pou de registre prefabricat fin a 1,20 m de diàmetre, amb una profunditat de entre 3-5 m, per a tubs de formigó
armat ASTM D=<90 cm, inclou: pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment, massisat i
tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons
detall. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 D.1200mm
3 col.lector 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 D.1000mm
5 col-lector 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 col.lector 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
3 F4D00020 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample
2 ARQUETA DE RECOLLIDA 4,000 2,600 3,100 32,240 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#
5 ARQUETES
6 col.lector 1 4,000 3,250 3,850 50,050 C#*D#*E#*F#
7 4,000 2,000 3,250 26,000 C#*D#*E#*F#
9 col.lector 2 4,000 3,250 3,750 48,750 C#*D#*E#*F#
10 4,000 2,000 3,250 26,000 C#*D#*E#*F#
12 col.lector 4 4,000 2,300 3,000 27,600 C#*D#*E#*F#
13 4,000 1,500 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#
14 4,000 2,300 3,750 34,500 C#*D#*E#*F#
15 4,000 1,500 3,250 19,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 289,640
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4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample
2 ARQUETA DE RECOLLIDA 2,600 2,600 6,760 C#*D#*E#*F#
4 ARQUETES
5 col.lector 1 3,250 2,500 8,125 C#*D#*E#*F#
7 col.lector 2 3,250 2,500 8,125 C#*D#*E#*F#
9 col.lector 4 2,000 2,300 2,000 9,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,210
5 F4500030 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa per a alçats, pilars i taulers, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm. Inclou subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 ARQUETA DE RECOLLIDA 2,000 2,600 2,600 0,300 4,056 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,600 0,300 2,500 3,900 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 0,300 2,500 3,000 C#*D#*E#*F#
5 ARQUETES
6 col.lector 1 2,000 3,250 2,500 0,500 8,125 C#*D#*E#*F#
7 2,000 3,250 0,250 3,350 5,444 C#*D#*E#*F#
8 2,000 2,000 0,250 3,350 3,350 C#*D#*E#*F#
10 col.lector 2 2,000 3,250 2,500 0,500 8,125 C#*D#*E#*F#
11 2,000 3,250 0,250 3,250 5,281 C#*D#*E#*F#
12 2,000 2,000 0,250 3,250 3,250 C#*D#*E#*F#
14 col.lector 4 2,000 2,300 2,000 0,500 4,600 C#*D#*E#*F#
15 2,000 2,300 0,250 2,600 2,990 C#*D#*E#*F#
16 2,000 1,500 0,250 2,600 1,950 C#*D#*E#*F#
17 2,000 2,300 2,000 0,500 4,600 C#*D#*E#*F#
18 2,000 2,300 0,250 3,250 3,738 C#*D#*E#*F#
19 2,000 1,500 0,250 3,250 2,438 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 64,847
6 F4B00020 kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Kilograms
2 segons amidaments auxiliars
3 arqueta recollida 835,820 835,820 C#*D#*E#*F#
4 arqueta col.lector 1 1.084,020 1.084,020 C#*D#*E#*F#
5 arqueta col.lector 2 951,690 951,690 C#*D#*E#*F#
6 arqueta col.lector 4 tram 1 557,520 557,520 C#*D#*E#*F#
7 arqueta col.lector 4 tram 2 607,330 607,330 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.036,380
7 FDDZIOC1 u Tapa de registre de fosa dúctil D 700 mm, segons norma EN-124 classe d-400, format per marc quadrat
massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig, segons plànols. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 arqueta de recollida 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 arqueta col.lector 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 arqueta col.lector 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 arqueta col.lector 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
8 FDDZ0105 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 arqueta de recollida 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 arqueta col.lector 1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 arqueta col.lector 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 arqueta col.lector 4 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 33,000
9 FDD1IOC1 m Suplement per major alçària fins a 1,00m de pou de registre de 100 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de
formigó, inclòs part proporcional de graons
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
2 arqueta col.lector 1 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
3 arqueta col.lector 2 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
4 arqueta col.lector 4 2,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
10 PAUXIOC3 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a remodelació d'arqueta existent, incloent arrebosat de parets, tapa,
marc i pates d'accés
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01  DIPÒSIT
Capítol 08  VÀRIS
1 PAUX0001 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i Salut, segons estudi i pla de Seguretat i Salut
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 XPAJIOC6 pa Partida alçada a justificar per a residus
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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EGD1441EP-1 u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra
45,13 €
(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
F2160100P-2 m Desmuntatge i reposició de tanques metàl·liques i baranes, inclòs demolició de fonaments
amb mitjans mecànics o manuals, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament
acabat.
50,05 €
(CINQUANTA EUROS AMB CINC CENTIMS)
F2210010P-3 m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància,
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.
0,95 €
(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
F2220010P-4 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de
reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.
5,39 €
(CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
F226IOC1P-5 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de prèstecs interiors acopiats al parc de les
Aigües, estesa i compactació, amb acabat orejat en 40cm. Tot inclòs completament acabat.
1,25 €
(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
F3J20020P-6 m3 Blocs de pedra de >400 i <=800 kg per a formació d'escullera. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.
38,62 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
F4500030P-7 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa per a alçats, pilars i taulers, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament, abocat amb cubilot o bombament i
vibrat. Tot inclòs.
107,79 €
(CENT SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
F4B00020P-8 kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.
1,12 €
(UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
F4D00010P-9 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist. 13,80 €
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
F4D00020P-10 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. 19,08 €
(DINOU EUROS AMB VUIT CENTIMS)
FD78IOC1P-11 m Tub de formigó armat D 300 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76. Inclou p.p. de
junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot
inclòs completament acabat.
68,99 €
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
FD78IOC3P-12 m Tub de formigó armat D 1200 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76. Inclou p.p.
de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot
inclòs completament acabat.
232,97 €
(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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FD78IOC4P-13 m Tub de formigó armat D 2000 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76. Inclou p.p.
de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot
inclòs completament acabat.
468,81 €
(QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
FD7Z0140P-14 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat. 379,07 €
(TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SET CENTIMS)
FDD10120P-15 u Pou de registre prefabricat fin a 1,20 m de diàmetre, amb una profunditat de entre 3-5 m, per
a tubs de formigó armat ASTM D=<90 cm, inclou: pates, marc octogonal o quadrat aparent
segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de
fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclòs completament
acabat.
1.383,18 €
(MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
FDD1IOC1P-16 m Suplement per major alçària fins a 1,00m de pou de registre de 100 cm de diàmetre, amb
anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons
172,01 €
(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB UN CENTIMS)
FDDZ0105P-17 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
8,98 €
(VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
FDDZIOC1P-18 u Tapa de registre de fosa dúctil D 700 mm, segons norma EN-124 classe d-400, format per
marc quadrat massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig, segons plànols.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
210,65 €
(DOS-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
FDDZIOC2P-19 u Registre de fosa dúctil rectangular 1240x5500 mm, segons norma EN-124 classe D-400,
format per marc rectangular massisat i tapes rectangulars articulada amb tancament de
bloqueig. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
605,99 €
(SIS-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
FDK2A6F3P-20 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra
92,03 €
(NORANTA-DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)
FDKZ3159P-21 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l
28,69 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
G214U020P-22 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
50,39 €
(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
G21DU050P-23 m Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100 i 150 cm de diàmetre interior, inclosa
solera i recobriment de formigó, tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
125,00 €
(CENT VINT-I-CINC EUROS)
G228U010P-24 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
4,13 €
(QUATRE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
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G3Z1U010P-25 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
7,70 €
(SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
G3Z1U030P-26 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
68,97 €
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
G450U040P-27 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 85,52 €
(VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
G774U004P-28 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós sentits de 12 mm d'alçada i
feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada
15,22 €
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
G781U010P-29 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
2,52 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
GB12IOC1P-30 m Barana metàl·lica de protecció en estructures amb muntants en T-50 cada 200 cm, passamà
amb tub diàmetre 100mm i 6 rodons calibrats de 14/16mm, galvanitzada en calent i pintada
amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada
120,00 €
(CENT VINT EUROS)
GB12IOC2P-31 m Barana metàl·lica de protecció en estructures amb tub de diàmetre 100mm i muntants de
xapes de 10mm cada 2000mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura
esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada
140,00 €
(CENT QUARANTA EUROS)
GB12UIOC1P-32 m Reixa metàl·lica per a protecció sortida tub amb separació brèndoles cada 15 cm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements
d'ancoratge, totalment col·locada. També inclou l'obra civil necessària d'enderroc i reposició
del formigó del mur de l'endagament, i els ancoratges dels perfils que conformen l'enreixat
1.500,00 €
(MIL CINC-CENTS EUROS)
GDIPIOC1P-33 u Netejador basculant V=700, L=6,50m. CleanWater-Uf FluidFlush (211) o similar 14.466,60 €
(CATORZE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
GDIPIOC2P-34 u Instal.lació elèctrica i circuït d'aigua de netejador basculant 15.066,00 €
(QUINZE MIL SEIXANTA-SIS EUROS)
GDIPIOC3P-35 u Muntatge i transport de netejador basculant 639,90 €
(SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
GDIPIOC4P-36 u Vàlvula vortex càmara seca Clean Water-UFT SUt 30-4 DN 300mm o similar 11.907,00 €
(ONZE MIL NOU-CENTS SET EUROS)
GDIPIOC5P-37 u Muntatge i transport de vàlvula vortex 720,90 €
(SET-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
GDIPIOC6P-38 u Clapetes ant-retorn fluidSwing modelo RW o similar, DN 400mm 1.020,60 €
(MIL VINT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
GDIPIOC7P-39 u Muntatge i transport de clapetes anti-retorn 396,90 €
(TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
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GDIPIOC8P-40 u Pantalla antiflotants de 27m 10.999,80 €
(DEU MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
GDIPIOC9P-41 u Muntatge i transport de pantalles de poliéster inclós 396,90 €
(TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
GDIPIOD1P-42 u Escala de ma H=4,50m 2.470,50 €
(DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
GDIPIOD2P-43 u Escala de ma flotant H-4,50m 2.916,00 €
(DOS MIL NOU-CENTS SETZE EUROS)
GDIPIOD3P-44 u Muntatge i transport d'escales 396,90 €
(TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
GF45IOC1P-45 m2 Suplement per tractament d'estampació i fratessat i colorejat del formigó de coberta incloent
l'aplicaió de pols de quars, tot inclòs.
6,00 €
(SIS EUROS)
GG31170VP-46 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari
2,66 €
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
GG31230UP-47 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material
auxiliar i de fixació necessari
3,09 €
(TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)
GG31450UP-48 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material
auxiliar i de fixació necessari
6,14 €
(SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
GG3809U2P-49 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari
6,42 €
(SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
GH020001P-50 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en vorera o parterre amb 1 conducte de PE doble
paret anellat de 90 mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert i
compactació de rasa amb sorra i material de l'excavació, reposició de paviemnt si cal,
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament,
segons plánols
36,15 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
GH02IOC1P-51 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en calçada amb 2 conductes de PE doble paret
anellat de 90 mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb
formigó H 15N/mm2, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs
cànon d'abocament, segons plánols
60,25 €
(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
GH02IOC2P-52 u Projector model TOP-404/A40, classe I, armadura i marc de fosa injectada d'alumini pintat en
color gris RAL 7039, vidre de tancament muntat al marc i segellat amb silicona, junta
d'estanqueïtat de silicona allotjada en acanaladura del marc, caixa de connexions
incorporada amb opció de col·locació cortacircuitos seccionables, reflector asimètric frontal a
378,25 €
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P-1 EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra
45,13 €
BGYD1000 U Part proporcional d´elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,56000 €
BGD14410 U Piqueta de connexió a terra d´acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, d 7,74000 €
Altres conceptes 33,83000 €
P-2 F2160100 m Desmuntatge i reposició de tanques metàl·liques i baranes, inclòs demolició de fonaments
amb mitjans mecànics o manuals, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament
acabat.
50,05 €
B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i 0,60400 €
Altres conceptes 49,44600 €
P-3 F2210010 m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància,
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.
0,95 €
B2RA0100 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i 0,56420 €
Altres conceptes 0,38580 €
P-4 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de
reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.
5,39 €
Altres conceptes 5,39000 €
P-5 F226IOC1 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de prèstecs interiors acopiats al parc de les
Aigües, estesa i compactació, amb acabat orejat en 40cm. Tot inclòs completament acabat.
1,25 €
B0111000 m3 Aigua 0,05250 €
Altres conceptes 1,19750 €
P-6 F3J20020 m3 Blocs de pedra de >400 i <=800 kg per a formació d'escullera. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.
38,62 €
B0441700 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes 24,71000 €
Altres conceptes 13,91000 €
P-7 F4500030 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa per a alçats, pilars i taulers, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament, abocat amb cubilot o bombament i
vibrat. Tot inclòs.
107,79 €
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 74,91750 €
Altres conceptes 32,87250 €
P-8 F4B00020 kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.
1,12 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00654 €
Altres conceptes 1,11346 €
P-9 F4D00010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist. 13,80 €
B0A31000 kg Clau acer 0,05750 €
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,61620 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,39000 €
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B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,43000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,21079 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,35000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,18825 €
Altres conceptes 8,55726 €
P-10 F4D00020 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. 19,08 €
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,61620 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,35000 €
B0A31000 kg Clau acer 0,05750 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,21079 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,18825 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,30000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,39000 €
Altres conceptes 13,96726 €
P-11 FD78IOC1 m Tub de formigó armat D 300 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76. Inclou p.p. de
junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot
inclòs completament acabat.
68,99 €
BD78UU01 m Tub de formigó armat de 300 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió 36,61000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 8,45328 €
Altres conceptes 23,92672 €
P-12 FD78IOC3 m Tub de formigó armat D 1200 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76. Inclou p.p.
de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot
inclòs completament acabat.
232,97 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 28,17760 €
BD78UU06 m Tub de formigó armat de 1200 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb uni 141,27000 €
Altres conceptes 63,52240 €
P-13 FD78IOC4 m Tub de formigó armat D 2000 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76. Inclou p.p.
de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot
inclòs completament acabat.
468,81 €
BD78UU08 m Tub de formigó armat de 2000 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb uni 313,57000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 42,26640 €
Altres conceptes 112,97360 €
P-14 FD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat. 379,07 €
BD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat 379,07000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-15 FDD10120 u Pou de registre prefabricat fin a 1,20 m de diàmetre, amb una profunditat de entre 3-5 m, per
a tubs de formigó armat ASTM D=<90 cm, inclou: pates, marc octogonal o quadrat aparent
segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de
fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons detall. Tot inclòs completament
acabat.
1.383,18 €
BDD10001 u Con de reducció prefabricat, de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària, de formigó 200,59000 €
BDD10004 u Anell prefabricat, de 120 cm de diàmetre i 120 cm d'alcària, de formigó armat, amb pat 445,16000 €
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BDD10005 u Base de pou prefabricada, de 120 cm de diàmetre i 120 cm d'alcària, de formigó armat 420,40000 €
BDDZ0025 u Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment massisat i tapa rodona art 270,34000 €
Altres conceptes 46,69000 €
P-16 FDD1IOC1 m Suplement per major alçària fins a 1,00m de pou de registre de 100 cm de diàmetre, amb
anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons
172,01 €
B071UC01 m3 Morter M-80 8,99900 €
BDD1U014 u Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària, per a pou de registre 68,24000 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 17,91000 €
Altres conceptes 76,86100 €
P-17 FDDZ0105 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
8,98 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,79640 €
BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,71000 €
Altres conceptes 4,47360 €
P-18 FDDZIOC1 u Tapa de registre de fosa dúctil D 700 mm, segons norma EN-124 classe d-400, format per
marc quadrat massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig, segons plànols.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
210,65 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,35388 €
BDDZ0020 u Marc quadrat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas ll 104,66000 €
Altres conceptes 104,63612 €
P-19 FDDZIOC2 u Registre de fosa dúctil rectangular 1240x5500 mm, segons norma EN-124 classe D-400,
format per marc rectangular massisat i tapes rectangulars articulada amb tancament de
bloqueig. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
605,99 €
BDDZIOC1 u Marc i tapa rectangular articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure 500,00000 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,35388 €
Altres conceptes 104,63612 €
P-20 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra
92,03 €
B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 1,60000 €
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,39285 €
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 29,67990 €
B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,18000 €
Altres conceptes 59,17725 €
P-21 FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l
28,69 €
BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg d 12,13000 €
Altres conceptes 16,56000 €
P-22 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
50,39 €
Altres conceptes 50,39000 €
P-23 G21DU050 m Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100 i 150 cm de diàmetre interior, inclosa
solera i recobriment de formigó, tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
125,00 €
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B0440001 m3 Bloc de pedra procedent de la zona fins a 150 Kg, d'origen calcari o granític, inclòs tra 17,06000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 57,46000 €
Altres conceptes 50,48000 €
P-24 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
4,13 €
B0111000 m3 Aigua 0,05250 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,46800 €
Altres conceptes 3,60950 €
P-25 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
7,70 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,03330 €
Altres conceptes 1,66670 €
P-26 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
68,97 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 60,33300 €
Altres conceptes 8,63700 €
P-27 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 85,52 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 76,48200 €
Altres conceptes 9,03800 €
P-28 G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós sentits de 12 mm d'alçada i
feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada
15,22 €
B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de pol 0,89400 €
B774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós sentits de 12 mm d' 9,06400 €
B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 2,26000 €
Altres conceptes 3,00200 €
P-29 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
2,52 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,73800 €
Altres conceptes 1,78200 €
P-30 GB12IOC1 m Barana metàl·lica de protecció en estructures amb muntants en T-50 cada 200 cm, passamà
amb tub diàmetre 100mm i 6 rodons calibrats de 14/16mm, galvanitzada en calent i pintada
amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada
120,00 €
Sense descomposició 120,00000 €
P-31 GB12IOC2 m Barana metàl·lica de protecció en estructures amb tub de diàmetre 100mm i muntants de
xapes de 10mm cada 2000mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura
esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada
140,00 €
Sense descomposició 140,00000 €
P-32 GB12UIOC1 m Reixa metàl·lica per a protecció sortida tub amb separació brèndoles cada 15 cm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements
d'ancoratge, totalment col·locada. També inclou l'obra civil necessària d'enderroc i reposició
del formigó del mur de l'endagament, i els ancoratges dels perfils que conformen l'enreixat
1.500,00 €
Sense descomposició 1.500,00000 €
P-33 GDIPIOC1 u Netejador basculant V=700, L=6,50m. CleanWater-Uf FluidFlush (211) o similar 14.466,60 €
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Sense descomposició 14.466,60000 €
P-34 GDIPIOC2 u Instal.lació elèctrica i circuït d'aigua de netejador basculant 15.066,00 €
Sense descomposició 15.066,00000 €
P-35 GDIPIOC3 u Muntatge i transport de netejador basculant 639,90 €
Sense descomposició 639,90000 €
P-36 GDIPIOC4 u Vàlvula vortex càmara seca Clean Water-UFT SUt 30-4 DN 300mm o similar 11.907,00 €
Sense descomposició 11.907,00000 €
P-37 GDIPIOC5 u Muntatge i transport de vàlvula vortex 720,90 €
Sense descomposició 720,90000 €
P-38 GDIPIOC6 u Clapetes ant-retorn fluidSwing modelo RW o similar, DN 400mm 1.020,60 €
Sense descomposició 1.020,60000 €
P-39 GDIPIOC7 u Muntatge i transport de clapetes anti-retorn 396,90 €
Sense descomposició 396,90000 €
P-40 GDIPIOC8 u Pantalla antiflotants de 27m 10.999,80 €
Sense descomposició 10.999,80000 €
P-41 GDIPIOC9 u Muntatge i transport de pantalles de poliéster inclós 396,90 €
Sense descomposició 396,90000 €
P-42 GDIPIOD1 u Escala de ma H=4,50m 2.470,50 €
Sense descomposició 2.470,50000 €
P-43 GDIPIOD2 u Escala de ma flotant H-4,50m 2.916,00 €
Sense descomposició 2.916,00000 €
P-44 GDIPIOD3 u Muntatge i transport d'escales 396,90 €
Sense descomposició 396,90000 €
P-45 GF45IOC1 m2 Suplement per tractament d'estampació i fratessat i colorejat del formigó de coberta incloent
l'aplicaió de pols de quars, tot inclòs.
6,00 €
Sense descomposició 6,00000 €
P-46 GG31170V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari
2,66 €
BG31170U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 s 1,22000 €
Altres conceptes 1,44000 €
P-47 GG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material
auxiliar i de fixació necessari
3,09 €
BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 s 0,60000 €
Altres conceptes 2,49000 €
P-48 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material
auxiliar i de fixació necessari
6,14 €
BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 se 2,15000 €
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Altres conceptes 3,99000 €
P-49 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari
6,42 €
BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,31000 €
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,14784 €
Altres conceptes 4,96216 €
P-50 GH020001 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en vorera o parterre amb 1 conducte de PE doble
paret anellat de 90 mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert i
compactació de rasa amb sorra i material de l'excavació, reposició de paviemnt si cal,
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament,
segons plánols
36,15 €
BG250001 m Tub de polietilè de densitat alta de 90 mm de diàmetre 7,25000 €
BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 0,33000 €
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 1,89200 €
Altres conceptes 26,67800 €
P-51 GH02IOC1 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en calçada amb 2 conductes de PE doble paret
anellat de 90 mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb
formigó H 15N/mm2, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs
cànon d'abocament, segons plánols
60,25 €
BG250001 m Tub de polietilè de densitat alta de 90 mm de diàmetre 21,75000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 11,49200 €
BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 0,33000 €
Altres conceptes 26,67800 €
P-52 GH02IOC2 u Projector model TOP-404/A40, classe I, armadura i marc de fosa injectada d'alumini pintat en
color gris RAL 7039, vidre de tancament muntat al marc i segellat amb silicona, junta
d'estanqueïtat de silicona allotjada en acanaladura del marc, caixa de connexions
incorporada amb opció de col·locació cortacircuitos seccionables, reflector asimètric frontal a
40º, de xapa d'alumini abrillantat i anodizado. Obertura ràpida mitjançant palanca de fosa,
accés al llum i a l'equip per la part frontal, grau de protecció del conjunt IP-66, amb equip
incorporat de Vapor de mercuri halogenurs de 70 W muntat en placa extraíble i forqueta de
fixació de passamà d'acer galvanitzat.
378,25 €
Sense descomposició 378,25000 €
P-53 GHM1IOC1 u Columna MULTIPLE-14, de secció cilíndrica tipus CARANDINI o similar, disposa de tres
portes de grans dimensions per a l'accés a les connexions, tres conjunts articulats permeten
col·locar fins un total de 9 projectors (no incuidos) i orientar-los en els tres eixos de
coordenades, ornament superior amb escletxes verticals amb possibilitat de ser lluminós,
acabat galvanitzat a cop calent, fixació mitjançant 4 perns M27x900 mm. zincats amb doble
femella i volandera
4.113,00 €
Sense descomposició 4.113,00000 €
P-54 PAUX0001 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i Salut, segons estudi i pla de Seguretat i
Salut
9.787,57 €
Sense descomposició 9.787,57000 €
P-55 PAUXIOC1 pa Partida alçada d'abonament íntegre d'escomesa d'aigua a la xarxa 2.000,00 €
Sense descomposició 2.000,00000 €
P-56 PAUXIOC2 pa Partida alçada d'abonament íntegre d'escomesa elèctrica a la xarxa 1.000,00 €
Sense descomposició 1.000,00000 €
P-57 PAUXIOC3 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a remodelació d'arqueta existent, incloent arrebosat
de parets, tapa, marc i pates d'accés
3.000,00 €
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Obra 01 DIPÒSIT
Capítol 01 ENDERROCS i MOVIMENT DE TERRES
1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 22)
50,39 4,500 226,76
2 G21DU050 m Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100 i 150 cm de
diàmetre interior, inclosa solera i recobriment de formigó, tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 23)
125,00 115,000 14.375,00
3 F2160100 m Desmuntatge i reposició de tanques metàl·liques i baranes, inclòs
demolició de fonaments amb mitjans mecànics o manuals, tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del
residu. Tot inclòs completament acabat. (P - 2)
50,05 7,000 350,35
4 F226IOC1 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de prèstecs interiors
acopiats al parc de les Aigües, estesa i compactació, amb acabat
orejat en 40cm. Tot inclòs completament acabat. (P - 5)
1,25 23.456,944 29.321,18
5 F2210010 m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre
de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.
(P - 3)
0,95 214,656 203,92
6 F3J20020 m3 Blocs de pedra de >400 i <=800 kg per a formació d'escullera. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 6)
38,62 879,367 33.961,15
TOTAL Capítol 01.01 78.438,36
Obra 01 DIPÒSIT
Capítol 02 DIPÒSIT OBRA CIVIL
1 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat. (P - 4)
5,39 2.290,305 12.344,74
2 F4D00020 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. (P - 10) 19,08 1.878,420 35.840,25
3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 25)
7,70 819,750 6.312,08
4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 26)
68,97 326,087 22.490,22
5 F4500030 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa per a alçats, pilars i taulers, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou
subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot inclòs.
(P - 7)
107,79 745,721 80.381,27
6 GF45IOC1 m2 Suplement per tractament d'estampació i fratessat i colorejat del
formigó de coberta incloent l'aplicaió de pols de quars, tot inclòs. (P -
45)
6,00 819,750 4.918,50
7 F4B00020 kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 8)
1,12 75.825,840 84.924,94
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8 FDDZIOC2 u Registre de fosa dúctil rectangular 1240x5500 mm, segons norma
EN-124 classe D-400, format per marc rectangular massisat i tapes
rectangulars articulada amb tancament de bloqueig. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 19)
605,99 4,000 2.423,96
9 FDDZIOC1 u Tapa de registre de fosa dúctil D 700 mm, segons norma EN-124
classe d-400, format per marc quadrat massisat i tapa rodona
articulada amb tancament de bloqueig, segons plànols. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 18)
210,65 3,000 631,95
10 FDDZ0105 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg
de pes, inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament
acabat. (P - 17)
8,98 45,000 404,10
11 G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós
sentits de 12 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada (P - 28)
15,22 550,690 8.381,50
12 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 29)
2,52 3.504,300 8.830,84
13 GB12IOC1 m Barana metàl·lica de protecció en estructures amb muntants en T-50
cada 200 cm, passamà amb tub diàmetre 100mm i 6 rodons calibrats
de 14/16mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de
pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment
col·locada (P - 30)
120,00 23,000 2.760,00
14 GB12IOC2 m Barana metàl·lica de protecció en estructures amb tub de diàmetre
100mm i muntants de xapes de 10mm cada 2000mm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i
elements d'ancoratge, totalment col·locada (P - 31)
140,00 27,500 3.850,00
TOTAL Capítol 01.02 274.494,35
Obra 01 DIPÒSIT
Capítol 03 DIPÒSIT OBRA MECÀNICA
1 GDIPIOC1 u Netejador basculant V=700, L=6,50m. CleanWater-Uf FluidFlush (211)
o similar (P - 33)
14.466,60 4,000 57.866,40
2 GDIPIOC2 u Instal.lació elèctrica i circuït d'aigua de netejador basculant (P - 34) 15.066,00 4,000 60.264,00
3 GDIPIOC3 u Muntatge i transport de netejador basculant (P - 35) 639,90 4,000 2.559,60
4 GDIPIOC4 u Vàlvula vortex càmara seca Clean Water-UFT SUt 30-4 DN 300mm o
similar (P - 36)
11.907,00 1,000 11.907,00
5 GDIPIOC5 u Muntatge i transport de vàlvula vortex (P - 37) 720,90 1,000 720,90
6 GDIPIOC6 u Clapetes ant-retorn fluidSwing modelo RW o similar, DN 400mm (P -
38)
1.020,60 2,000 2.041,20
7 GDIPIOC7 u Muntatge i transport de clapetes anti-retorn (P - 39) 396,90 2,000 793,80
8 GDIPIOC8 u Pantalla antiflotants de 27m (P - 40) 10.999,80 1,000 10.999,80
9 GDIPIOC9 u Muntatge i transport de pantalles de poliéster inclós (P - 41) 396,90 1,000 396,90
10 GDIPIOD1 u Escala de ma H=4,50m (P - 42) 2.470,50 2,000 4.941,00
11 GDIPIOD2 u Escala de ma flotant H-4,50m (P - 43) 2.916,00 1,000 2.916,00
12 GDIPIOD3 u Muntatge i transport d'escales (P - 44) 396,90 3,000 1.190,70
TOTAL Capítol 01.03 156.597,30
Obra 01 DIPÒSIT
Capítol 04 DIPÒSIT SERVEIS
euros
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1 GH02IOC1 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en calçada amb 2
conductes de PE doble paret anellat de 90 mm. de diàmetre de
qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó H
15N/mm2, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
(P - 51)
60,25 2,000 120,50
2 GH020001 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en vorera o parterre amb 1
conducte de PE doble paret anellat de 90 mm. de diàmetre de
qualsevol color, incloent l'excavació, reblert i compactació de rasa amb
sorra i material de l'excavació, reposició de paviemnt si cal, càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon
d'abocament, segons plánols (P - 50)
36,15 4,000 144,60
3 GG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca
GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i
material auxiliar i de fixació necessari (P - 47)
3,09 14,000 43,26
4 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre
parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i
de fixació necessari (P - 48)
6,14 4,000 24,56
5 GG31170V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari (P - 46)
2,66 6,000 15,96
6 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment,
inclòs material auxiliar necessari (P - 49)
6,42 6,000 38,52
7 GHM1IOC1 u Columna MULTIPLE-14, de secció cilíndrica tipus CARANDINI o
similar, disposa de tres portes de grans dimensions per a l'accés a les
connexions, tres conjunts articulats permeten col·locar fins un total de
9 projectors (no incuidos) i orientar-los en els tres eixos de
coordenades, ornament superior amb escletxes verticals amb
possibilitat de ser lluminós, acabat galvanitzat a cop calent, fixació
mitjançant 4 perns M27x900 mm. zincats amb doble femella i
volandera  (P - 53)
4.113,00 1,000 4.113,00
8 GH02IOC2 u Projector model TOP-404/A40, classe I, armadura i marc de fosa
injectada d'alumini pintat en color gris RAL 7039, vidre de tancament
muntat al marc i segellat amb silicona, junta d'estanqueïtat de silicona
allotjada en acanaladura del marc, caixa de connexions incorporada
amb opció de col·locació cortacircuitos seccionables, reflector
asimètric frontal a 40º, de xapa d'alumini abrillantat i anodizado.
Obertura ràpida mitjançant palanca de fosa, accés al llum i a l'equip
per la part frontal, grau de protecció del conjunt IP-66, amb equip
incorporat de Vapor de mercuri halogenurs de 70 W muntat en placa
extraíble i forqueta de fixació de passamà d'acer galvanitzat.  (P - 52)
378,25 4,000 1.513,00
9 EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada
a terra (P - 1)
45,13 1,000 45,13
10 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 20)
92,03 1,000 92,03
11 FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a
l´obra amb formigonera de 165 l (P - 21)
28,69 1,000 28,69
12 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 27)
85,52 1,800 153,94
13 PPENIOC1 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a connexions, remodelació del
quadre de comandaments, maniobra i protecció enllumenat públic,
inclosos permisos, projecte legalització i drets d'escomesa. (P - 59)
600,00 1,000 600,00
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14 PAUXIOC1 pa Partida alçada d'abonament íntegre d'escomesa d'aigua a la xarxa (P -
55)
2.000,00 1,000 2.000,00
15 PAUXIOC2 pa Partida alçada d'abonament íntegre d'escomesa elèctrica a la xarxa (P
- 56)
1.000,00 1,000 1.000,00
16 PAUXIOC4 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a jardineria (P - 58) 1.500,00 1,000 1.500,00
TOTAL Capítol 01.04 11.433,19
Obra 01 DIPÒSIT
Capítol 05 COL.LECTORS
1 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat. (P - 4)
5,39 1.255,845 6.769,00
2 FD78IOC1 m Tub de formigó armat D 300 mm (interior), classe III, d'acord amb
ASTM C-76. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de
connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.  (P - 11)
68,99 106,700 7.361,23
3 FD78IOC3 m Tub de formigó armat D 1200 mm (interior), classe III, d'acord amb
ASTM C-76. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de
connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
(P - 12)
232,97 181,920 42.381,90
4 FD78IOC4 m Tub de formigó armat D 2000 mm (interior), classe III, d'acord amb
ASTM C-76. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de
connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.  (P - 13)
468,81 129,550 60.734,34
5 F4D00010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist. (P - 9) 13,80 774,380 10.686,44
6 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 26)
68,97 429,534 29.624,96
7 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 24)
4,13 319,825 1.320,88
8 GB12UIOC1 m Reixa metàl·lica per a protecció sortida tub amb separació brèndoles
cada 15 cm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de
pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment
col·locada. També inclou l'obra civil necessària d'enderroc i reposició
del formigó del mur de l'endagament, i els ancoratges dels perfils que
conformen l'enreixat (P - 32)
1.500,00 2,000 3.000,00
9 FD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat. (P - 14) 379,07 6,000 2.274,42
TOTAL Capítol 01.05 164.153,17
Obra 01 DIPÒSIT
Capítol 06 SOBREEIXIDOR
1 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat. (P - 4)
5,39 1,470 7,92
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2 F4D00020 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. (P - 10) 19,08 65,900 1.257,37
3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 25)
7,70 8,000 61,60
4 F4500030 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa per a alçats, pilars i taulers, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou
subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot inclòs.
(P - 7)
107,79 12,085 1.302,64
5 F4B00020 kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 8)
1,12 1.184,390 1.326,52
6 FDDZIOC1 u Tapa de registre de fosa dúctil D 700 mm, segons norma EN-124
classe d-400, format per marc quadrat massisat i tapa rodona
articulada amb tancament de bloqueig, segons plànols. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 18)
210,65 1,000 210,65
7 FDDZ0105 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg
de pes, inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament
acabat. (P - 17)
8,98 10,000 89,80
8 FDD1IOC1 m Suplement per major alçària fins a 1,00m de pou de registre de 100
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 16)
172,01 0,500 86,01
TOTAL Capítol 01.06 4.342,51
Obra 01 DIPÒSIT
Capítol 07 ARQUETES i POUS
1 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat. (P - 4)
5,39 147,244 793,65
2 FDD10120 u Pou de registre prefabricat fin a 1,20 m de diàmetre, amb una
profunditat de entre 3-5 m, per a tubs de formigó armat ASTM D=<90
cm, inclou: pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de
paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de
bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons
detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 15)
1.383,18 4,000 5.532,72
3 F4D00020 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. (P - 10) 19,08 289,640 5.526,33
4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 25)
7,70 32,210 248,02
5 F4500030 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa per a alçats, pilars i taulers, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou
subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot inclòs.
(P - 7)
107,79 64,847 6.989,86
6 F4B00020 kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 8)
1,12 4.036,380 4.520,75
7 FDDZIOC1 u Tapa de registre de fosa dúctil D 700 mm, segons norma EN-124
classe d-400, format per marc quadrat massisat i tapa rodona
articulada amb tancament de bloqueig, segons plànols. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 18)
210,65 5,000 1.053,25
8 FDDZ0105 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg
de pes, inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament
acabat. (P - 17)
8,98 33,000 296,34
9 FDD1IOC1 m Suplement per major alçària fins a 1,00m de pou de registre de 100
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 16)
172,01 2,000 344,02
10 PAUXIOC3 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a remodelació d'arqueta
existent, incloent arrebosat de parets, tapa, marc i pates d'accés (P -
3.000,00 1,000 3.000,00
euros
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TOTAL Capítol 01.07 28.304,94
Obra 01 DIPÒSIT
Capítol 08 VÀRIS
1 PAUX0001 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i Salut, segons
estudi i pla de Seguretat i Salut (P - 54)
9.787,57 1,000 9.787,57
2 XPAJIOC6 pa Partida alçada a justificar per a residus (P - 0) 398,83 1,000 398,83
TOTAL Capítol 01.08 10.186,40
euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ENDERROCS i MOVIMENT DE TERRES 10,78
Capítol 01.02  DIPÒSIT OBRA CIVIL 37,71
Capítol 01.03  DIPÒSIT OBRA MECÀNICA 21,51
Capítol 01.04  DIPÒSIT SERVEIS 1,57
Capítol 01.05  COL.LECTORS 22,55
Capítol 01.06  SOBREEIXIDOR 0,60
Capítol 01.07  ARQUETES i POUS 3,89
Capítol 01.08  VÀRIS 1,40
Obra 01  DIPÒSIT 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  DIPÒSIT 100,00
100,00
euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ENDERROCS i MOVIMENT DE TERRES 78.438,36
Capítol 01.02  DIPÒSIT OBRA CIVIL 274.494,35
Capítol 01.03  DIPÒSIT OBRA MECÀNICA 156.597,30
Capítol 01.04  DIPÒSIT SERVEIS 11.433,19
Capítol 01.05  COL.LECTORS 164.153,17
Capítol 01.06  SOBREEIXIDOR 4.342,51
Capítol 01.07  ARQUETES i POUS 28.304,94
Capítol 01.08  VÀRIS 10.186,40
Obra 01  DIPÒSIT 727.950,22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
727.950,22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  DIPÒSIT 727.950,22
727.950,22
euros
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